

Parc des hérissons - ORNEX - Secteur Pumptrack

Lot 3 : Pumptrack
VERIFICATION DES PRIX

14-avr-23

N° DESCRIPTION	UNITE	QTE	ACT PU	SOUS TOTAL		
					QTE	PU
1. Préstations de base						
1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES						
1.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER	FFT	1,00	500,00 €	500,00 €		
1.1.2 ETUDES D'EXECUTION	FFT	1,00	7 000,00 €	7 000,00 €		
1.1.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	FFT	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €		
1.1.4 IMPLANTATION ET PIQUETAGE	FFT	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €		
				14 000,00 €		
1.2 TERRASSEMENTS						
1.2.1 TERRASSEMENTS GENERAUX	FFT	1,00	8 000,00 €	8 000,00 €		
1.2.2 FOURNITURE ET MEO DE GEOTEXTILE	M ²	2 500,00	2,00 €	5 000,00 €		
1.2.3 FOURNITURE ET MEO D'EMPIERREMENT GNT 0/60	M ³	160,00	50,00 €	8 000,00 €		
1.2.4 FOURNITURE ET MEO D'EMPIERREMENT GNT 0/20	M ³	440,00	70,00 €	30 800,00 €		
1.2.4 MODELE ET REGLAGE FIN DES GRAVES	FFT	1,00	11 000,00 €	11 000,00 €		
				62 800,00 €		
1.3 RESEAUX HUMIDES						
1.3.1 FOURNITURE ET POSE DE DISPOSITIFS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES	FFT	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €		
				4 500,00 €		
1.4 REVETEMENTS DE SOL						
1.4.1 FOURNITURE ET MEO D'ENROBE A CHAUD BB 0/6 (FORMULE ADAPTEE AUX PUMPTRACK)	T	85,00	170,00 €	14 450,00 €		
1.4.2 APPLICATION DES ENROBES	FFT	1,00	16 500,00 €	16 500,00 €		
				30 950,00 €		
1.5 MARQUAGE AU SOL						
1.5.1 PEINTURE AU SOL	FFT	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €		
				2 000,00 €		
TOTAL				114 250,00 €		

2.1 PRIX REAJUSTES APRES NEGOCIATION						
2.1.1 MOINS-VALUE NON EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE	M3	70,00				
2.1.2 MOINS-VALUE SUPPRESSION DES WC CHIMIQUES	FFT	1,00				
2.1.3 PLUS-VALUE PARCOURS VTT	FFT	1,00				
TOTAL				- €		

ANALYSE DES PRIX

Cohérence du montant total avec l'acte
Pourcentage d'écart avec l'estimation du MOE
Note /50 (sans PSE)

4		Plus de 4 fois supérieur par rapport à l'estimation			
2		Plus de 2 fois supérieur par rapport à l'estimation			
1,5		Plus de 1,5 fois supérieur par rapport à l'estimation			
1,5		Plus de 1,5 fois inférieur par rapport à l'estimation			
2		Plus de 2 fois inférieur par rapport à l'estimation			
QTE	PU	SOUS TOTAL	QTE	PU	SOUS TOTAL
AVANT NEGOCIATION			APRES NEGOCIATION		
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST					
1,00	2 500,00 €	2 500,00 €	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
1,00	3 000,00 €	3 000,00 €	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €
1,00	950,00 €	950,00 €	1,00	950,00 €	950,00 €
1,00	1 750,00 €	1 750,00 €	1,00	1 750,00 €	1 750,00 €
		8 200,00 €			8 200,00 €
1,00	9 500,00 €	9 500,00 €	1,00	9 500,00 €	9 500,00 €
2 500,00	1,95 €	4 875,00 €	2 500,00	1,95 €	4 875,00 €
160,00	102,00 €	16 320,00 €	160,00	102,00 €	16 320,00 €
440,00	48,19 €	21 203,60 €	440,00	48,19 €	21 203,60 €
1,00	12 768,00 €	12 768,00 €	1,00	12 768,00 €	12 768,00 €
		64 666,60 €			64 666,60 €
1,00	11 440,00 €	11 440,00 €	1,00	11 440,00 €	11 440,00 €
		11 440,00 €			11 440,00 €
85,00	225,00 €	19 125,00 €	85,00	225,00 €	19 125,00 €
1,00	8 085,00 €	8 085,00 €	1,00	8 085,00 €	8 085,00 €
		27 210,00 €			27 210,00 €
1,00	1 875,00 €	1 875,00 €	1,00	1 875,00 €	1 875,00 €
		1 875,00 €			1 875,00 €
		113 391,60 €			113 391,60 €
			Remise commerciale		110 000,00 €
2.1 PRIX REAJUSTES APRES NEGOCIATION					
		70,00	-3,90 €	-273,00 €	
		1,00	-160,00 €	-160,00 €	
		1,00	2 690,46 €	2 690,46 €	
		- €		2 257,46 €	
			Total avec remise commerciale		112 257,46 €
impossible d'ouvrir le fichier					
		-0,75%		-1,74%	
		50,00		50,00	

Parc des hérissons - ORNEX - Secteur Pumptrack

VERIFICATION DES PRIX

14-avr-23

N° DESCRIPTION

PU

SOUS TOTAL

1. Prestations de base

N° DE LOT	ENTREPRISES	MONTANT TOTAL HT	MONTANT TOTAL TTC
1	MILLET	336 758,55 €	404 110,26 €
2	AMEX BOIS	146 785,00 €	176 142,00 €
3	MITHEUX TP	112 257,46 €	134 708,95 €
		595 801,01 €	714 961,21 €