

EP

**Rénovation éclairage public - Rue du Père Adam –
Etude : APD : Avant Projet Définitif**

Programme détaillé de l'opération

Libellé travaux : Rénovation éclairage public - Rue du Père Adam
N° Dossier : 2022-0265-EP

Nombre de points lumineux souterrains : 10

Plan de financement

Montant des travaux inscrits au programme T.T.C. (1)	46 600,00 €
Soit montant H.T.	38 833,33 €
Dépense subventionnable résultant des prix plafonds H.T. SIEA	13 730,00 €
Participation du SIEA 6 809,67 €	
Fonds de compensation de TVA 7 644,26 €	
Dépense prévisionnelle nette restant à la charge de la commune (à inscrire au compte 6554 – Contributions aux organismes de regroupement – Section de fonctionnement-Dépenses)	32 146,07 €
Appel de fonds de 85% du montant de cette dépense dès réalisation de l'ordre de service à l'entreprise (Cx85% = Appel de fonds)	27 324,16 €
Total :	46 600,00 €
<p>(1) = Sont inclus dans ce montant : les travaux proprement dits, les honoraires de la Maîtrise d'Oeuvre et une marge pour imprévus.</p>	

La durée du présent document est de 5 mois.

Au-delà de cette date le montant des travaux et/ou la participation apportée par le SIEA sont susceptibles d'être modifiés.

Vu et vérifié

A ORNEX, le