W ORN

- X

Commune du Pays de Gex

Mairie d’ORNEX

45, rue de Béjoud

01 210 ORNEX

Travaux de réhabilitation partielle et de mise en sécurité

de la Grange Dimiere

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Cahier des Clauses

Administratives Particulieres

(C.C.A.P)




ARTICLE PREMIER: OBJET DE LA CONSULTATION — DISPOSITIONS GENERALES ......cooiiieiieeieeeieeeeeeee, 5
1.1 — Objet du Marché — EMPIaCemENTS .....c.ueeccieeiiiieiieecieeecee et eete e s ee e ee s e e e ra e e st e e etaeeseeesnsaeennneas 5
1.2 - DEcomposition €N tranChes @1 10TS.....ccuuii it e et e e rre e s reeeeaees 5
1.3 - IMIATEIISE 0/ OBUVIE ..ttt ettt ettt sttt e b e b e e s bt e s at e et e e beesbeesatesatesabesabeebeenbeenaeas 5
1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier : ........ccccciieiiiiiiieeeei e, 5
1.4 - CoNtrole TECHNIQUE: .......uiiiiiieeiterite ettt ettt ettt sttt et b e bt st st e et e e be e sbeesatesabesbeebeenbeasaeas 5
1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé .........ccoeeeiviiieiinciiee e 5
1.6 - Redressement ou liquidation JUdiCIaire........ccueeiieciiee i 5

Article 2 : Pieces constitutives du mMarChé..........cocoocviiiiiiieiiene e e e e 6

Article 3 1 PriX dU mMarChé ...ttt sttt ettt e nb e she e s s re e 6
I R O Y - Tt =T A o [UT=T o [Tl ] R T 6
3.2 - Modalités de variation dES PriX ....cccueeieeciieieeeiiieececitee e ecte e e ecree e e e etre e e eeare e e ssabaeeeessaeeessnsaeeesaanseeens 7
3.3 - Répartition des dEPENSES COMMUNES .......cceeciiieeeiiieeeeitieeeeiteeeeesteeeeesareeessssaeeeeasseeesssseeesasseeens 7

Article 4 : Clauses de financement et de SUreté ........oooiiiiiiiiiiie e 10
4.1 Garanti€ fINANCIEIE ©.. ittt b e sttt e e e bt e s bt e she e st e st e e beenbeenns 10
8.2 — AVANCE ..ottt st e e s e e e s e e e e s e b et e e s e b e e e e s s reee e s e reneesnanee 11

Article 5 : Modalités de reglement des COMPLES .......ueiieiiiiieicee e e e e 11
5.1 - Modalités de reglement des comptes et présentation des demandes de paiement............... 11
5.2 = APPIOVISIONNEMENTS & oo 12
5.3 - Tranches conditioNNEIIES & .....c.oouiiiiiiii et sttt 12
5.4 - Paiement des cotraitants et des SOUS-traitants i........ccceiiiiieiiiiinee e 12

Article 6 : Délai d’exécution - PENAlItES €t PrimMes ......cciiiiiiiiiieeeeee ettt 13
6.1 - Délai d’eXECULION dES TrAVAUX fueeiueiruiiiuiieiieieeiee ettt ettt ettt e sttt e b e sbe e bt e sat e st e eaeeeneean 13
6.2 - Prolongation du délai d’ @XECULION ......c.eiieeieiiiee ettt e e nee e saeee s 13
6.3 - Pénalités pour retard ~ Primes d’aVanCe ......ccceeeceeeeiee et stee sttt e tee e e s svae s e sneeesneee s 14

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et Produits........ccccccuieieciiiee e e e e 15
7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits........cccccceeeeeecieeieccieeeeennen. 15

C.C.A.P. - Page 2 de 22



7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits........cccceeeecieeiiiiiieeecccee e, 15

Article 8 : IMplantation dES OUVIAEES ...ccccuuviiieiiieeeeiiiee e et eetee e s e e e eee e e s aar e e e e abaee s ssnbaeeeesabeeeeenaneeas 15
N A e o (U1l =Y == o 1T - | D USRS 15
8.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens.................. 15

Article 9 : Préparation et Coordination des traValX......c.ccceeeiecieieiiiieeecciee e e ree e e ree e e eabre e e e eaneeas 15
9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travauX .......cccccccueeeeecveeeercieeeesiieeeeenns 15
9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier........ccccccoecvieeeiciieeicciieeeees 16
9.3 - Plan d’assuranCe QUALITE i.....coocuiiie e e et e e e et e e e e ertaeeeenes 17
o = N o [N ol o F= Y L = oSSR 17

Article 10 : EEUES ' @XECULION ..coutiiiietieiie ettt st sttt e s b e sbe e st sbe e b e e b e nnes 17

Article 11 : Installation et organisation du Chantier..........ccueii e i e e 18
11.1 - Installations de ChaNTIEr .....coui ittt et 18
11.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais .........ccceeeeiiiiiiiiiiiiccee e, 18
11.3 - Signalisation des CHANTIEIS & ...cccuiiiieciiee et e e e e e e e e e aba e e e eabee e e e nneeas 18
11.4 - Application de réglementations SPECIfIQUES . .....eiiviuiiiiiiiiiee e e 18

Article 12 : Dispositions particulieres a I'achévement du chantier .........ccccceeeceeeeccee e, 18
12.1 - Gestion des déchets de Chantier........cooii i 18
12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieUX.......cccceecvieeeeciieeeennen. 19
12.3 - Essais et controles des ouvrages en cours de travalX.......ccceeeecveeeeeiieeeeecvieeeeereeeeeeveeeeeeveeas 19
12.4 - Documents a fournir apres EXECUTION .....ccc.uviiee e et ettt e e re e e e e e e e e bae e e eeabee e e e areeas 19
12.5 - TraVAUX NON PrEVUS ....uuveeeeeiiiieeeeiiteeeeiteeeesaseseaaassssesassssesaassssssasssssessssssssasssesesasssesseenssesesssnsenes 20

Article 13 : RECEPTION S TraVAUX.......uiiieiiiieeeiiiee e ettt e et e e ee e e e e s tte e e s e atee e s e ateeeeeateeeesnsaeeeenreneeennsenas 20
13.1 - Dispositions applicables a 12 réCeption ..........ooccuiiiieciiie e e e e 20
13.2 - Réception partielle et prise de possession antiCiPEe .......ccceveeeciiieeeiiiieecceiee e e 21
13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’OUVIages : .....ccccceeecireeeeecreeeeecveeee e, 21

Article 14 : Garanties €1 @SSUIMANCES ....ueiiiiiieriee et ettt e stee e st e st e e siee e sbeeesaeeesreesresesabeesnseeesnreesreeesreeanne 21
0 R D T P TR e [ T [ oL =T URURR PR 21
14.2 - Garanties PArtiCUNIEIES :© ...cuueii ettt e e e e e et e e e e ae e e e e abee e e eabeeeeeabeeeeeenseeas 21
L14.3 - ASSUIANCES ..eeeeeeiiieiee et e sttt e e st r e e st e e st r e e s sr et e e s n et e e s ne e e e s an et e e s saeeesannrenesanrenesanneneeennrenes 21

Article 15 : Résiliation dumarcheé ...t et 21

C.C.AP. - Page 3 de 22



Article 16 : Dérogations aux doCUMENTS SENEIAUX .....eeiviiuiieiiiiiiieeeiiiee e eciee e e ste e e e erre e e s ebae e e e sabaeeeeeaneeas

C.C.AP. - Page 4 de 22



ARTICLE PREMIER: OBJET DE LA CONSULTATION — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — OBJET DU MARCHE — EMPLACEMENTS

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent les travaux de
réhabilitation partielle et de mise en sécurité de la Grange Dimiére a Ornex (Ain).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques.

1.2 - DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS

Le marché est décomposé en deux lots :

Lot | Désignation

1 MACONNERIE (mise en sécurité batiment)

2 REFECTION CHARPENTE ET COUVERTURE

1.3 - MAITRISE D’CEUVRE

La maitrise d’oeuvre est assurée conjointement par :

- ANNECY STRUCTURES (bureau structure), qui est mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre
et qui représentera le mairte d’oeuvre.
- EtTECLM (Economiste de la construction).

La mission du maitre d’oeuvre est une mission partielle de base dite PRO (étude de projet).

1.3 BIS - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER :

Mission non affectée a ce jour.

1.4 - CONTROLE TECHNIQUE:

Mission non affectée a ce jour.

1.5 - COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE

Mission non affectée a ce jour.

1.6 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le
jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifiée immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un
effet sur I'exécution du marché.

C.C.A.P. - Page 5 de 22



Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire a aucune indemnité.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans I'ordre de priorité ci-apreés :

. L'acte d’engagement (A.E.) et ses annexes,

. Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.),

= Le calendrier détaillé d’exécution, visé a I'article 6 du C.C.A.P.,

. Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) propre a chaque lot et ses documents annexés,
= Le plan général de coordination sécurité (P.G.C.S.P.S),

. La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F),

. Les plans représentant les ouvrages a exécuter,

. Le mémoire technique.

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé
par I'arrété du 08 septembre 2009,

Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a I'annexe 1 de la
circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I’économie, des finances et de la privatisation.

ARTICLE 3 : PRIX DU MARCHE

3.1 - CARACTERISTIQUES DES PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, pour chacun
des lots selon les stipulations de I'acte d’engagement.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que visées a I'article 10.1 du CCAG.

[0 En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de
la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

O En tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent C.C.A.P.

O En tenant compte :

¢ Des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différents lots nécessaires a la
réalisation des ouvrages,

4 Les prix sont établis en supposant que I'ensemble des travaux sera réalisé,

¢ de la connaissance par I'entrepreneur des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux :
il reconnait avoir notamment, avant la remise de son offre, pris connaissance du terrain et des abords ainsi
que des conditions d’acces et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments
généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux,
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4 Des contraintes éventuelles d’installation de chantier,

¢ De toutes les obligations résultant de l'application des prescriptions de I'ensemble des documents
contractuels énumérés ci avant,

4 De la prise en charge par le titulaire des frais de reproduction des pieces marchés et des plans.

L'entrepreneur est également réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des documents et connaitre
toutes les sujétions des autres corps d’état sur son lot.

Les prix englobent tous les frais d’installation de chantier, de fournitures, de main d’ceuvre, d’échafaudages,
de levage, de manutention, d’échantillonnages, d’essais des ouvrages et de nettoyage du chantier.

La remise d’une offre par I'entrepreneur vaut acceptation et vérification de toutes les indications portées au
dossier de consultation.

3.2 - MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de OCTOBRE 2018 ;
ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou
les formules suivantes:

Lot Formule
1 Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo)
2 Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo)

dans laquelle lo,l10,...,Ino et In,l1n,...,Inn sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au
mois zéro et au mois n. Z1,...,Zn étant le pourcentage (%) par rapport a la partie variable.

Les index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministere de I|’Ecologie du
Développement durable, des Transports et du Logement.

Appliqués aux prix:

Lot Index Prix concernés
1 BT 01 Tous les prix
2 BT 01 Tous les prix

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte du marché suivant la parution de I'index correspondant.

3.3 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES

Pour I'application de l'article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux, les dispositions suivantes seront retenues :

La gestion des dépenses communes est décrite a I'article 10 du CCTPC, en indiquant par nature de prestation,
le lot chargé de sa réalisation et sa prise en charge financiére (investissement et entretien).
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Il est toutefois précisé que :

> Chaque titulaire supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui
sont nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.
> En cas de non respect des exigences de propreté et d’hygiene fixées a I'article 10.2 du CCTPC, le

maitre d’oeuvre se réserve la possibilité, aprés simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet
dans la semaine suivante, de faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de
nettoyage extérieure.

Les dépenses indiquées a I'article 10.4 du CCTPC font I'objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas ol
elles n"ont pas été individualisées et mises a la charge d’un titulaire ou d’un groupe de titulaires déterminé.

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata ou le titulaire du lot principal (désigné le cas échéant a
I'article 1.2 du présent CCAP) procéde au réglement des dépenses correspondantes, mais il peut demander
des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata
du montant des situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’oeuvre se limite a jouer le réle d’amiable compositeur dans le cas
ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le reglement d’un différend qui se serait élevé entre eux.

Le maitre d’ouvrage n’interviendra en aucun cas dans le reglement des différends entre intervenants.

Dépenses d’investissement :

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau suivant sont réputées rémunérées
par les prix du marché conclu par le titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne :

Libellé Lot
Etablissement et installation du panneau de chantier 1
Branchements provisoires d’égout. 1
Exécution des voies d’acces provisoires et des branchements provisoires d’eau et 1

d’électricité

Etablissement des clotures et panneaux de chantier établis en conformité avec I'article 1
R 8221-1 du Code du travail.

Installation d’éclairage et de signalisation SANS
OBIJET
Installations communes de sécurité et d’hygiene. 1
Installation préchauffage chantier SANS
OBIJET
Installations de gardiennage. SANS
OBIJET

C.C.AP. - Page 8 de 22



Installation du téléphone. SANS
OBIJET
Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son raccordement. 1
Evacuation provisoire des eaux pluviales recues par les batiments SANS
OBIJET
Réseau provisoire intérieur d’électricité, y compris son raccordement SANS
OBIJET
Installation de téléphone SANS
OBIJET

Chaque titulaire supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui sont
nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

Dépenses d’entretien

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessous sont réputées rémunérées par les prix du lot
correspondant, étant précisé qu’incombe a chaque lot :

. les charges temporaires de voirie et de police + frais de gardiennage + fermetures provisoires des
batiments

Pour le nettoyage du chantier :

. chaque titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprées I'exécution des
travaux dont il est chargé ;

. chaque titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et déblais jusqu’aux installations
d’élimination ou de tri sélectif des déchets, selon la reglementation en vigueur ;

. chaque titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu il a
salies ou détériorées.

En cas de non respect par chaque titulaire des exigences de nettoyage de chantier, ci-dessus, le titulaire désigné
pour la gestion du compte prorata (lot 2) a la charge de I'évacuation des déchets et déblais jusqu’aux installations
d’élimination ou de tri sélectif des déchets, selon la réglementation en vigueur, dans le cadre des dépenses
diverses sur compte prorata.

Le mafitre d’oeuvre se réserve également la possibilité, aprés simple demande en réunion de chantier non suivie
d’effet dans la semaine suivante, de faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de
nettoyage extérieure.

Dépenses sur compte-prorata :

Les dépenses indiquées ci-apres font I'objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n’ont pas été
individualisées et mises a la charge d’un titulaire ou d’un groupe de titulaires déterminé :

nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéene ;
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. consommation d’eau, d’électricité et de téléphone ;

. frais d’exploitation des ascenseurs de chantier ;
° chauffage du chantier ;
° frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou

détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable ;

° frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et
détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

° I'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;

° les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d’un lot déterminé ;

° la responsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

. frais d’évacuation des déchets et déblais jusqu’aux installations d’élimination ou de tri sélectif des

déchets selon les modalités du paragraphe 3.3.

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (lot 1) procéde au reéglement des dépenses
correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la
répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’oeuvre se limite a jouer le réle d’amiable compositeur dans le cas ou
les titulaires lui demanderaient de faciliter le reglement d’un différend qui se serait élevé entre eux.

Si le marché relatif a un lot, autre que celui ou ceux des titulaires affectés a la garde du chantier, est résilié par
application des articles 47 ou 49 du C.C.A.G.-Travaux ; la garde des ouvrages, approvisionnements et installations
réalisés par le titulaire défaillant devra étre assurée par le(s) titulaire(s) du lot principal et ce jusqu’a la
désignation d’un nouveau titulaire.

Le(s) titulaire(s) du lot principal n’auront pas la charge des dépenses justifiées entrainés par cette garde.

ARTICLE 4 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4.1- GARANTIE FINANCIERE :

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I’hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché c’est-a-dire jusqu’aux opérations de réception, de substituer une garantie a premiere demande a la
retenue de garantie.
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4.2 — AVANCE :

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le montant
initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d’une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I’'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du
montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte
ou de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d’'une garantie a premiere
demande a concurrence de 100,00 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas
autorisée.

Les documents permettant le reglement de I'avance devront étre produits au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a I’'exécution du marché ou de
la tranche. Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande n’est pas constituée dans les conditions ci-avant
et ou en conséquence le réglement n’intervient pas au plus tard avec le premier acompte, le titulaire perd jusqu’a
la fin du marché ou de la tranche la possibilité d’obtenir cette avance.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
I’'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec
les particularités détaillées a I'article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.1 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ET PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I'article 13.1 du C.C.A.G.- Travaux et selon le
modele agréé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant. Les acomptes seront réglés mensuellement.

La demande de paiement du mois «m» remise au maitre d’oeuvre avant le 25 du mois «m» en cours, sera réglée
dans le délai prévu ci-dessous. En cas de transmission apres le 25 du mois «m», et sans dépasser le 25 du mois
«m+1y», le délai de paiement sera décalé d’'un mois.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 4 (quatre) copies portant, outre les mentions légales,
les indications suivantes :

. le nom ou la raison sociale du créancier ;

. le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
. le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

. le numéro du compte bancaire ou postal ;

= le numéro du marché ;

. la désignation de I'organisme débiteur
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. le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du calcul
des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

. I’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le
prix se rapporte n’est pas terminé)

. le montant hors taxe des travaux exécutés ;

. le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;

. le montant, éventuel des primes ;

. le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait I'avance,
le cas échéant ;

. les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

. le montant total TTC des travaux exécutés ;

= la date de facturation ;

. en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par I'opérateur économique ;

. en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors

taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de 30 jours.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I’'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de sept points.

5.2 - APPROVISIONNEMENTS :

Il n’est pas prévu de verser d’acompte sur approvisionnement.

5.3 -~ TRANCHES CONDITIONNELLES :

Sans objet.

5.4 - PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS :

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 3.6 du
C.C.A.G. Travaux.

La déclaration de sous-traitance devra impérativement étre établie et diffusée au maitre d’ceuvre 1 mois avant
I'intervention du dit sous traitant.

Modalités de paiement des sous-traitants direct :

Selon la procédure d’échange prévue aux articles 133 a 137 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics et a I'article 14.1 de la circulaire du 3 ao(t 2006, le paiement direct s’effectue comme suit :

. le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir
adjudicateur, adresse sa demande de paiement, et sa facture au nom du pouvoir adjudicateur — la Ville d’ORNEX —
au titulaire du marché, sous pli recommandé avec Accusé de réception ou contre récépissé. Il adresse
« également » sa demande de paiement et sa facture, accompagnées de I’Avis de Réception ou du récépissé
précité, au maitre d’ceuvre (personne désignée par le pouvoir adjudicateur),

. a partir de cette réception, le titulaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours pour donner son accord
ou notifier son refus au sous-traitant ainsi qu’au maitre d’ceuvre,
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. a compter de la réception de I'accord du titulaire du marché, ou a I'expiration du délai de quinze (15) jours si le
titulaire du marché n’a notifier aucun accord ou refus, le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-
traitant, dans le délai supplémentaire de trente (30) jours,

. enfin, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire du marché du paiement qu’il effectue au sous-traitant.
Modalités de paiement direct des cotraitants :

¢ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant
a I'exécution de ses propres prestations ;

4 En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres
du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 13.5.3 du C.C.A.G.- Travaux

ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

6.1 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX :

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.Le délai d’exécution de chaque
lot s’insere dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution qui sera joint en
annexe de ce présent C.C.A.P.L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier I’exécution des
travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution :

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-
coordination (OPC), ou a défaut par le maitre d’oeuvre, apres consultation auprés des titulaires des différents
lots.Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui
lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives du titulaire sur le chantier.Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé
d’exécution est soumis par le maitre d’oeuvre a I'approbation du pouvoir adjudicateur.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant au
titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) Pour chacun des marchés, en cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux,
un délai de six mois est prévu et il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution,
qui sépare les dates probables de départ des délais d’exécution propres au lot débutant en premier les
prestations d’une part et au lot considéré d’autre part.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’oeuvre peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte
d’engagement.

E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D), est notifié par ordre de
service a tous les titulaires.

6.2 - PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION

En vue de l'application éventuelle de [l'article 19.2.3 alinéa 1 C.C.A.G.-Travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 10 jours.
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En vue de l'application éventuelle de I'article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais d’exécution des
travaux pourront étre prolongés d’un nombre de jours égal a celui constaté par le Maitre d’oeuvre, qui a son
appréciation, cause une entrave a I'exécution des travaux.

L'intensité des phénomenes naturels sera constatée sur place par le Maitre d’ceuvre et le représentant du
Pouvoir adjudicateur.

Le délai d’éxéution sera prolongée d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-apres dépassera les intensités et durées limites ci-apres :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée limite
Pluie 25 mm/24 Heures 3 jours
Neige 5 centimeétres 1jour
Gel -5°C 5 jours
Vent 60 km/hentre 7Het 18 H 3 jours

6.3 - PENALITES POUR RETARD - PRIMES D’AVANCE

Par dérogation a I'article 20.4 du C.C.A.G.-Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

> Le titulaire subira, par jour de retard dans I'achévement des travaux, une pénalité journaliere de 100
euros H.T plus 1/200éme du montant hors taxe du marché.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité, au cas ol le retard serait résorbé, de remettre ces
pénalités.

> En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 250 euros HT par absence.
> En cas de :

4 Non respect des obligations vis-a-vis du pilote,

¢ absence, retrait, réduction, ou insuffisance du personnel du chantier nécessaire au bon déroulement du
chantier ou a la continuité ou I'achévement d’une tache indispensable a I'achévement des travaux, tous corps
d’état prévus par le calendrier détaillé d’exécution des travaux,

¢ Toutes instructions données par le pilote, le Maitre d’ceuvre, ou le coordinateur sécurité, santé, non suivies
d’effet.

¢ non remise de documents, échantillons, tout document nécessaire au Maitre d’ceuvre, plans de récolement,
procés-verbal d’'implantation des ouvrages, etc.,

4 Non évacuation des déblais excédentaires et terre végétale, en dehors des zones prescrites a cet effet,

4 non remise de documents demandés par le maitre d’ceuvre, le pilote ou le coordinateur sécurité santé pour un
rendez-vous de chantier ou de coordination,

4 non prise en compte des directives du maitre d’ceuvre, du pilote ou du coordinateur sécurité santé, relatives au
nettoyage du chantier et des voiries,

4 non prise en compte des directives du maitre d’ceuvre, du pilote ou du coordinateur sécurité santé, relatives a
I’'Hygiene et a la sécurité

¢ Non remise de documents au contréleur technique aprées que celui-ci en ait fait la demande, soit par courrier,
soit en réunion de chantier.

Pour chacun des cas visés ci avant, le maitre d’ceuvre ou le pilote ou le coordinateur sécurité, santé ou le
controleur technique pourra demander au Maitre d’Ouvrage I'application de retenues égales a 250 (deux cent
cinquante) euros hors taxe par jour calendaire de retard.

Les retenues peuvent étre cumulées.
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ARTICLE 7 : CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1 - PROVENANCE, QUALITE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux normes
visées par le cahier des charges.

7.2 - VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications,
essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont applicables au présent marché,
conformément aux spécifications du C.C.T.P. Le cas échéant, le C.C.T.P. précise et définit les compléments a
apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G.

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’oeuvre avant tout
commencement des travaux par le(s) titulaire(s) du lot : SANS OBJET.

Le colt du piquetage est compris dans les prix du marché du lot : SANS OBJET.

8.1 - PIQUETAGE GENERAL

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le degré de
précision indiqué au cahier des charges, dans les conditions de I'article 27.2.3 du C.C.A.G.-Travaux.

8.2 - PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au
voisinage des travaux a exécuter et dont I'entrepreneur a recu du maitre de I'ouvrage ou du maitre d’ceuvre
toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué contradictoirement avec le maitre
d’oeuvre qui aura convoqué les exploitants des ouvrages dans les conditions de I'article 27.3 du C.C.A.G.-Travaux.

ARTICLE 9 : PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

9.1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation qui n’est pas comprise dans le délai d’exécution des travaux. Pr dérogation a
I'article 28.1 du CCAG/ Travaux, sa durée est de 30 jours a compter de la date de la notification du marché.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des ouvrages
provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maitre d’ceuvre, par les
soins du titulaire.

Conformément de la section 7 du décret n? 94-1159 du 26.12.1994 modifié, relatif a la sécurité et a la protection
de la santé sur les chantiers, le maitre d’ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant I'ouverture du
chantier.
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Il est prévu par la section 5 du décret n294-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les opérations
suivantes :

¢ Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
pour le chantier conformément aux dispositions du décret n? 94-1159 du 26.12.94 modifié.

Dans le cadre de la période de préparation, le titulaire doit effectuer les opérations suivantes :

e réalisation des études et des plans d’exécution complémentaires.

9.2 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER

A) Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi
gue des procédures de travail et des obligations reglementaires en matiéres de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S. :

1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2-- Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

= le P.P.S.P.S.;

. tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

. la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

= dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

. les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

. tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

. la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.
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Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

. de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ;
. de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n293-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement
et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 250,00 Euros, sans mise en demeure préalable, en cas de
non respect des délais fixés par I'article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3 - PLAN D’ASSURANCE QUALITE :

Il n"est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - REGISTRE DE CHANTIER :

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 10 : ETUDES D’EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre d’oeuvre
et remis au titulaire. Les plans d’exécution de charpente métallique et charpente bois font exception et sont a la
charge des lots concernés.

Les plans d’exécutions fournis ne dispensent pas de la réalisation des plans d’ateliers et de chantiers, qui restent a
la charge des entreprises attributaires.
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ARTICLE 11 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

11.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le cahier des charges définit les emplacements qui pourront étre mis gratuitement a la disposition de
I’entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépots provisoires de matériels et
matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.
Le maftre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations réalisées par I’entrepreneur.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles relatives aux
installations de chantier.

Conformément a I'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement
et a I'entretien de ses installations de chantier.

Un bureau de chantier pour les réunions, d’une surface d’environ 20 m?, sera mis a disposition notamment du
maitre d’oeuvre et du coordonnateur de sécurité par le titulaire du lot principal. Celui-ci assurera, a ses frais,
I’éclairage, le chauffage, I'entretien et le nettoyage du local. Ce local sera par ailleurs muni d’un téléphone et d’un
fax reliés directement au réseau ainsi que d’'une armoire contenant une copie compléte du dossier et ses mises a
jour (indices de plans...).

Dans ce bureau, I'ensemble des plans sera affiché et tenu a jour par le lot principal.

Les documents couleur devront étre imprimés en couleur.

11.2 -~ EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION POUR DEBLAIS

Sans objet.

11.3 - SIGNALISATION DES CHANTIERS :

Sans objet.

11.4 - APPLICATION DE REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES :

Sans objet.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A 'ACHEVEMENT DU CHANTIER

12.1 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets crées par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que «producteur» de déchets et
du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met
en oeuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité,
notamment grace a I'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

C.C.A.P. - Page 18 de 22



Le maitre d’ouvrage prévoit, dans un souci d’économie d’échelle, la mise en place d’'une organisation commune
pour la gestion et I'élimination des déchets, définie a la «Charte chantier vert».

12.2 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.A la fin des travaux, dans le délai de 8 jours a compter de la
date de début des opérations préalables a la réception des travaux, le titulaire devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.En cas de
retard, ces opérations seront faites sous 8 jours aux frais du titulaire responsable dans les conditions stipulées a
I'article 37 du C.C.A.G. Travaux, sans préjudice d’'une pénalité de 100,00 Euros par jour de retard. Par dérogation a
I'article 37.2, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, le titulaire procédera au dégagement et au
nettoiement des emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage, ainsi que des locaux dans lesquels
il est intervenu.A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté sans effet
ou ordre porté au compte rendu de chantier, les matériels, installations, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d’un délai de 8 jours, étre transportés suivant leur nature, soit en dép6t soit a la décharge
publique aux frais et risques du titulaire.

12.3 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du titulaire, seront effectués dans les
conditions suivantes : cf. CCTP Commun.

12.4 - DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les
éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.
Le contenu du DOE est fixé comme suit, et selon les précisions du C.C.T.P. le cas échéant :

= les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages executes établis
par le titulaire, et autres documents conformes a I'exécution (PV essais, essais divers),
= les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les

prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés par
I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, les constats
d’évacuation des déchets.

Les notices de fonctionnement et d’entretien .., établies en langue frangaise, ainsi que le dossier
d’interventions ultérieures sur 'ouvrage, seront fournis sur papier, au format A4 (21x29,7) ; les plans et
autres documents seront fournis pliés au format A4 ; le tout en 3 exemplaires, dont un reproductible a
destination du maitre d’ouvrage.

Chaque exemplaire sera présenté dans une chemise ou classeur identifié (maitre d’ouvrage /opération / n2 et
intitulé du lot / entreprise).

Tous les éléments constitutifs du DOE et du DIUO devront également étre fournis sous forme numérisée au
format pdf et dwg, et remis sur support informatique (CD, DVD, autres) en trois exemplaires. Chaque support
sera identifié de la méme facon que les exemplaires papiers.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la
cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).
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Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, I'ensemble des plans et autres documents a fournir apres
exécution par le ou les titulaires, doivent étre remis au mafitre d’ceuvre au plus tard a la date des opérations
de réception fixée par le maitre d’ceuvre.

En cas de retard, conformément a l'article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue égale a 3000,00 Euros hors
taxes sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article 20.5 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues
au(x) titulaire(s).

12.5 - TRAVAUX NON PREVUS

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a Ila
conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

° Ordres de service :

En complément de I'article 3.8 du C.C.A.G.-Travaux, les ordres de service (modifications de prix ou de prestations,
augmentation du délai d’exécution doivent étre signés par le maitre d’oeuvre puis transmis au maitre d’ouvrage
pour signature et notification au titulaire du marché.

o Travaux en plus ou en moins :

- Le maitre d’oeuvre, avec l'accord du maitre de l'ouvrage, peut modifier, en plus ou en moins,
I'importance des diverses parties d’ouvrage, décrites ou non dans le C.C.T.P. Pour I'évaluation du nouveau forfait,
il est fait application des articles 14 et 17 du C.C.A.G-Travaux. La notification est faite par ordre de service.

Par dérogation a I'article 14.5 du C.C.A.G.-Travaux, le délai d’acceptation des prix nouveaux est fixé a 10 jours.
Passé ce délai, et a défaut d’observations du titulaire, les prix deviennent définitifs.

- Par dérogation aux 12 et 22 alinéa de l'article 15.2.2 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire n’est tenu
d’exécuter des travaux qui correspondent a des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation
auxquels les ouvrages faisant I'objet du marché doivent satisfaire, que si le montant contractuel des travaux de
cette espéce n’excede pas le cinquiéme du montant contractuel des travaux.

- Dés lors, le titulaire peut refuser de se conformer a un ordre de service I'invitant a exécuter des travaux
de I'espéce définie a I'alinéa précédent, s’il établit que le montant cumulé de ces travaux, prescrits par ordre de
service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris I'ordre de service
dont I'exécution est refusée, excede le cinquieme du montant contractuel des travaux.

- Par dérogation a l'article 15.3 du C.C.A.G.-Travaux, I'augmentation limite est fixée, pour un marché a prix
forfaitaires, a 20% du montant contractuel.

ARTICLE 13 : RECEPTION DES TRAVAUX

13.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION

Chaque tranche fait I'objet d’une réception. La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux de
chaque tranche (tous lots confondus); elle prend effet a la date de cet achévement.

Le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre sont avisés par chaque titulaire de la date a laquelle les travaux sont
ou seront considérés comme achevés. Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule,
simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’oeuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages
est fixé a 15 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de I'achevement des travaux.
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13.2 - RECEPTION PARTIELLE ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE

La réception partielle des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations définis ci- apres, est réalisée
conformément aux dispositions des articles 42.1 et 42.2 du C.C.A.G.-Travaux.

13.3 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES :

Sans objet.

ARTICLE 14 : GARANTIES ET ASSURANCES

14.1 - DELAIS DE GARANTIE

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font I'objet d'une réception
partielle est conforme aux stipulations de I'article 42.3 du C.C.A.G.- Travaux.

14.2 - GARANTIES PARTICULIERES :

Sans objet.

14.3 - ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

= une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

=  une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil, et au titre de la garantie
biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de I'article 1792-3 du
Code civil.

Les attestations d’assurance, mentionnant I'étendue des responsabilités garanties, établies sur papier entéte de
la compagnie (ou d’un agent général), devront préciser, outre I'identité de I'assureur, le numéro de police ou des
polices, les activités garanties, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques.

L'assurance de responsabilité civile décennale devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier
quelle que soit la date d’intervention de I'entrepreneur. Les attestations de courtier ne sont pas admises.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du représentant du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 15 : RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du Code
des marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du
travail conformément a I'article 46-1.12 du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire
des conditions de résiliation prévues par le marché.
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° Déroulement du chantier et réunions de chantier

Le titulaire ou son représentant ayant pouvoir est tenu d’assister aux réunions de chantier planifiées par le maitre
d’oeuvre et donner les consignes nécessaires au personnel de I'entreprise présent sur le chantier. A I'issue de la
réunion, le maitre d’oeuvre établit un compte-rendu de chantier transmis a I'entreprise par télécopie et par
courrier. Le titulaire est tenu de se conformer aux observations notées sur le compte-rendu. Dans le cas ou il en
conteste le contenu, il est tenu de formuler ses observations dans les 48 heures suivant la réception par
télécopie.

Passé ce délai, le compte-rendu est réputé accepté sans réserve.
° Mesures coercitives et défaillance de I’entreprise
. Autres Pénalités

- Si le titulaire n’est pas représenté a une réunion de chantier auquel il a été convoqué ou ne se rend pas a une
convocation du maftre d’oeuvre, il est passible d’une pénalité de 250 Euros.

- Si le titulaire ou son sous-traitant ne se rend pas a une convocation du coordonnateur sécurité pour une
inspection commune ou une visite de chantier prévue, il est passible d’'une pénalité de 250 Euros hors taxes.

Lorsqu’une mise en demeure est adressée par le coordonnateur sécurité, le titulaire est passible d’une pénalité
égale a 3/10000¢ du montant du marché par jour de retard constaté.

- La présence de toutes les entreprises aux opérations préalables a la réception est obligatoire. En cas d’absence,
le titulaire est passible d’une pénalité de 300 Euros hors taxes.

- Dans le cas ou la réception des travaux est prononcée avec réserves et si les réserves ne sont pas levées avant la
date fixée par le maitre d’ouvrage, une pénalité de 25 Euros HT par réserve non levée et par jour de retard sera
appliquée, depuis la date retenue pour la réception jusqu’a la date du constat de levée de la réserve. Ce constat
reste a l'initiative du titulaire.

- Dans le cas de retard dans la remise de documents a fournir par le titulaire dans le cadre du chantier
(réservations, plans de détail...) aprés demande planifiée du maitre d’'oeuvre ou de I'OPC, une pénalité de 25
Euros HT par jour de retard sera appliquée.

. Ajournement des travaux - Défaillance de I’entrepreneur

- Par dérogation a I'article 48.1 du C.C.A.G. Travaux, le délai pour se conformer aux dispositions du marché ou aux
ordres de service, aprés mise en demeure du maitre de I'ouvrage, est ramené a 8 jours.

- Si le maitre de I'ouvrage décide d’ajourner les travaux en cours de chantier pour une durée supérieure a un
mois, le titulaire responsable de la garde du chantier a droit a une indemnité d’attente et de garde du chantier
équivalente a 1/1000¢ du montant du marché par mois, jusqu’a la date de I'ordre de service de reprise du
chantier.

ARTICLE 16 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P., sont
apportées aux articles suivants :

L’article 6.3 déroge aux articles 20.1 et 20.4 du C.C.A.G. Travaux
L’article 9.1 déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G Travaux
L'article 12.4 déroge a I'article 40 du C.C.A.G. Travaux.
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