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ARTICLE PREMIER: OBJET DE LA CONSULTATION — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — OBJET DU MARCHE — EMPLACEMENTS

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent les travaux de
cablage informatique de I’école des Bois a Ornex (Ain).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques.

1.2 - DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS

Le marché n’est pas décomposé en lot.

1.3 - MAITRISE D’CEUVRE

La maitrise d’oeuvre est assurée par les Services Techniques du maitre d’ouvrage.

- CETBI a réalisé I’étude permettant de définir les travaux a réaliser.

1.3 BIS - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER

Mission non affectée a ce jour.

1.4 - CONTROLE TECHNIQUE

Mission non affectée a ce jour.

1.5 - COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE

Mission non affectée a ce jour.

1.6 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le
jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifiée immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article
L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si,
avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire a aucune indemnité.
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ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent
dans I'ordre de priorité ci-apreés :

. L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes,

. Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.),

. Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses documents annexés,
. La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F),

. Les plans représentant les ouvrages a exécuter,

. Le mémoire technique.

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé
par I'arrété du 08 septembre 2009.

ARTICLE 3 : PRIX DU MARCHE

3.1 - CARACTERISTIQUES DES PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, selon les
stipulations de l'acte d’engagement.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que visées a I'article 10.1 du CCAG.

[ En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

0 En tenant compte :

¢ Des sujétions qu’est susceptible d’entrainer la réalisation des ouvrages,

4 Les prix sont établis en supposant que I'ensemble des travaux sera réalisé,

¢ de la connaissance par I'entrepreneur des lieux et de tous les éléments afférents a I’exécution des travaux :
il reconnait avoir notamment, avant la remise de son offre, pris connaissance du terrain et des abords ainsi que
des conditions d’acces et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments
généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux,

¢ Des contraintes éventuelles d’installation de chantier,

¢ De toutes les obligations résultant de I'application des prescriptions de I'ensemble des documents
contractuels énumérés ci avant,

4 De la prise en charge par le titulaire des frais de reproduction des pieéces marchés et des plans.

L’entrepreneur est également réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des documents et connaitre toutes
les sujétions du marché.

Les prix englobent tous les frais d’installation de chantier, de fournitures, de main d’ceuvre, d’échafaudages,
de levage, de manutention, d’échantillonnages, d’essais des ouvrages et de nettoyage du chantier.

La remise d’une offre par I'entrepreneur vaut acceptation et vérification de toutes les indications portées au
dossier de consultation.

3.2 - MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de février 2019 ; ce
mois est appelé « mois zéro ».
Les prix sont fermes pour la durée d’exécution du marché.
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3.3 - DEPENSES SUPPORTEES PAR LE TITULAIRE

Il est précisé que :

> Le titulaire supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui sont
nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché.
> En cas de non respect des exigences de propreté et d’hygiene, le maitre d’oeuvre se réserve la

possibilité, apres simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de
faire intervenir, aux frais de I’entreprise défaillante, une entreprise de nettoyage extérieure.

Dépenses :

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau suivant sont réputées rémunérées
par les prix du marché conclu par le titulaire :

Libellé

Etablissement et installation du panneau de chantier

Exécution des voies d’accés provisoires et des branchements provisoires d’eau et
d’électricité le cas échéant.

Etablissement des clotures et panneaux de chantier établis en conformité avec I'article
R 8221-1 du Code du travail.

Installation d’éclairage et de signalisation s’agissant de locaux occupés par des enfants

Installations de sécurité et d’hygiene.

Réseau provisoire intérieur d’électricité, y compris son raccordement

Installation de téléphone

Dépenses d’entretien

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessous sont réputées rémunérées par les prix du marché,
étant précisé qu’incombe au titulaire :

Le nettoyage du chantier :

. Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux
dont il est chargé ;

. Le titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et déblais jusqu’aux installations
d’élimination ou de tri sélectif des déchets, selon la reglementation en vigueur ;

. Le titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a salies
ou détériorées.
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ARTICLE 4 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4.1- GARANTIE FINANCIERE :

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande, constituée
en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I’hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché
c’est-a-dire jusqu’aux opérations de réception, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de
garantie.

4.2 — AVANCE :

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le montant initial
du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d’une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du
montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou
de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a premiére demande
a concurrence de 100,00 % du montant de I’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

Les documents permettant le reglement de I'avance devront étre produits au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a I'exécution du marché ou de
la tranche. Dans I'hypothése ol la garantie a premiere demande n’est pas constituée dans les conditions ci-avant
et ou en conséquence le réglement n’intervient pas au plus tard avec le premier acompte, le titulaire perd jusqu’a
la fin du marché ou de la tranche la possibilité d’obtenir cette avance.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
I’'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec
les particularités détaillées a I'article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.1 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ET PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I'article 13.1 du C.C.A.G.- Travaux et selon le modele
agréé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant. Les acomptes seront réglés mensuellement.

La demande de paiement du mois «m» remise au maitre d’oeuvre avant le 25 du mois «m» en cours, sera réglée
dans le délai prévu ci-dessous. En cas de transmission aprés le 25 du mois «m», et sans dépasser le 25 du mois
«m+1y», le délai de paiement sera décalé d’'un mois.

Les demandes de paiement seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications

suivantes :

. le nom ou la raison sociale du créancier ;

. le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

= le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

. le numéro du compte bancaire ou postal ;

= le numéro du marché ;

. la désignation de I'organisme débiteur

. le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du calcul
des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

. I’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix
se rapporte n’est pas terminé)

. le montant hors taxe des travaux exécutés ;

. les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

. le montant total TTC des travaux exécutés ;

. la date de facturation ;

. en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués
par I'opérateur économique ;

. en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors

taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de 30 jours.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par
la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de sept points.

5.2 - APPROVISIONNEMENTS :

Il n’est pas prévu de verser d’acompte sur approvisionnement.

5.3 - TRANCHES CONDITIONNELLES :

Sans objet.

5.4 - PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS :

L'avenant ou |'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a I'article 3.6 du C.C.A.G.
Travaux.

La déclaration de sous-traitance devra impérativement étre établie et diffusée au maitre d’ceuvre 1 mois avant
I'intervention du dit sous traitant.
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Modalités de paiement des sous-traitants direct :

Selon la procédure d’échange prévue aux articles 133 a 137 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics et a I'article 14.1 de la circulaire du 3 ao(t 2006, le paiement direct s’effectue comme suit :

. le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur,
adresse sa demande de paiement, et sa facture au nom du pouvoir adjudicateur — la Ville d’ORNEX — au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec Accusé de réception ou contre récépissé. Il adresse « également » sa demande
de paiement et sa facture, accompagnées de I’Avis de Réception ou du récépissé précité, au maitre d’ceuvre
(personne désignée par le pouvoir adjudicateur),

. a partir de cette réception, le titulaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours pour donner son accord
ou notifier son refus au sous-traitant ainsi qu’au maitre d’ceuvre,

. a compter de la réception de I'accord du titulaire du marché, ou a I'expiration du délai de quinze (15) jours si le
titulaire du marché n’a notifier aucun accord ou refus, le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-
traitant, dans le délai supplémentaire de trente (30) jours,

. enfin, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire du marché du paiement qu’il effectue au sous-traitant.
Modalités de paiement direct des cotraitants :

4 En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant
a I'exécution de ses propres prestations ;

4 En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du
groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 13.5.3 du C.C.A.G.- Travaux

ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

6.1 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX :

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est contraint: les travaux sont a réaliser dans une école et
nécessitent donc de se faire quand les batiments ne sont pas occupés, soit en période de vacances scolaires. Dans
le cas présent, le maitre d’ouvrage souhaite que les travaux soient réalisés sur la période des vacances de Paques
2019, soit du 13 au 26 avril 2019.

6.3 - PENALITES POUR RETARD - PRIMES D’AVANCE

Par dérogation a I'article 20.4 du C.C.A.G.-Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

> Le titulaire subira, par jour de retard dans I'achevement des travaux, une pénalité journaliere de 100
euros H.T plus 1/200éme du montant hors taxe du marché.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de remettre ces
pénalités.

> En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 250 euros HT par absence.
> En cas de :

+ Non respect des obligations vis-a-vis du pilote,

4 absence, retrait, réduction, ou insuffisance du personnel du chantier nécessaire au bon déroulement du chantier
ou a la continuité ou I'achevement d’une tache indispensable a I'achévement des travaux,

¢ Toutes instructions données par le Maitre d’ceuvre, non suivies d’effet.
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4 non remise de documents, échantillons, tout document nécessaire au Maitre d’ceuvre, plans de récolement,
proces-verbal d’'implantation des ouvrages, etc.,

4 Non évacuation des déblais excédentaires et terre végétale, en dehors des zones prescrites a cet effet,

4 non remise de documents demandés par le maitre d’ceuvre,

4 non prise en compte des directives du maitre d’ceuvre, relatives au nettoyage du chantier et des voiries,

4 non prise en compte des directives du maitre d’ceuvre, relatives a I’'Hygiene et a la sécurité

Pour chacun des cas visés ci avant, le maitre d’ceuvre (Maitre d’Ouvrage) pourra demander |'application de
retenues égales a 250 (deux cent cinquante) euros hors taxe par jour calendaire de retard.

Les retenues peuvent étre cumulées.

ARTICLE 7 : CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1 - PROVENANCE, QUALITE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux normes
visées par le cahier des charges.

7.2 - VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications,
essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont applicables au présent marché,
conformément aux spécifications du C.C.T.P. Le cas échéant, le C.C.T.P. précise et définit les compléments a
apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G.

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’oeuvre avant tout
commencement des travaux par le(s) titulaire(s) du lot : SANS OBJET.

Le co(t du piquetage est compris dans les prix du marché du lot : SANS OBJET.

8.1 - PIQUETAGE GENERAL

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le degré de précision
indiqué au cahier des charges, dans les conditions de I'article 27.2.3 du C.C.A.G.-Travaux.

8.2 - PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au
voisinage des travaux a exécuter et dont I'entrepreneur a recu du maitre de I'ouvrage ou du maitre d’ceuvre toutes
informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué contradictoirement avec le maitre d’oeuvre
qui aura convoqué les exploitants des ouvrages dans les conditions de I'article 27.3 du C.C.A.G.-Travaux.
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ARTICLE 9 : PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

9.1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation qui n’est pas comprise dans le délai d’exécution des travaux. Par dérogation
a l'article 28.1 du CCAG/ Travaux, sa durée est de 20 jours a compter de la date de la notification du marché.

Conformément de la section 7 du décret n? 94-1159 du 26.12.1994 modifié, relatif a la sécurité et a la protection
de la santé sur les chantiers, le maitre d’ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant I'ouverture du
chantier.

Il est prévu par la section 5 du décret n294-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de
préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le titulaire doit effectuer les opérations suivantes :

e réalisation des études et des plans d’exécution complémentaires.

9.2 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER

A) Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail
ne sont pas modifiées.

B) Obligations du titulaire
Le titulaire communique :

. La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

. Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

= Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

= La copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre les intervenants, définies dans
le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le maitre d’oeuvre :

. De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ;
. De ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement ;

C) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n293-1418 du 31 décembre 1993.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 250,00 Euros, sans mise en demeure préalable, en cas de
non respect des délais fixés par I'article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs
handicapés.
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9.3 - PLAN D’ASSURANCE QUALITE

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - REGISTRE DE CHANTIER

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 10 : ETUDES D’EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre d’oeuvre et
remis au titulaire.

Les plans d’exécutions fournis ne dispensent pas de la réalisation des plans d’ateliers et de chantiers, qui restent a
la charge des entreprises attributaires.

ARTICLE 11 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

11.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le cahier des charges définit les emplacements qui pourront étre mis gratuitement a la disposition de
I’entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dép6ts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.
Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de controle sur les installations réalisées par I'entrepreneur.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles relatives aux
installations de chantier.

Conformément a I'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement
et a I'entretien de ses installations de chantier.

Les documents couleur devront étre imprimés en couleur.

11.2 - EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION POUR DEBLAIS

Sans objet.

11.3 - SIGNALISATION DES CHANTIERS :

Sans objet.

11.4 - APPLICATION DE REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES :

Sans objet.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A 'ACHEVEMENT DU CHANTIER

12.1 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets crées par les travaux,
objet du marché, est de la responsabilité du maftre de I'ouvrage en tant que «producteur» de déchets et du titulaire
en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.
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Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met
en oeuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité,
notamment grace a I'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

12.2 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.A la fin des travaux, dans le délai de 8 jours a compter de la
date de début des opérations préalables a la réception des travaux, le titulaire devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.En cas de
retard, ces opérations seront faites sous 8 jours aux frais du titulaire responsable dans les conditions stipulées a
I'article 37 du C.C.A.G. Travaux, sans préjudice d’'une pénalité de 100,00 Euros par jour de retard. Par dérogation a
I'article 37.2, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, le titulaire procédera au dégagement et au
nettoiement des emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage, ainsi que des locaux dans lesquels
il est intervenu.A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté sans effet
ou ordre porté au compte rendu de chantier, les matériels, installations, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d’un délai de 8 jours, étre transportés suivant leur nature, soit en dép6t soit a la décharge
publique aux frais et risques du titulaire.

12.3 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et controles des ouvrages en cours de travaux sont a la charge du titulaire.

12.4 - DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les
éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.
Le contenu du DOE est fixé comme suit, et selon les précisions du C.C.T.P. le cas échéant :

. les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis
par le titulaire, et autres documents conformes a I'exécution (PV essais, essais divers),
. les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions

de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés par I'entrepreneur, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, les constats d’évacuation des déchets.

Les notices de fonctionnement et d’entretien ..., établies en langue frangaise, ainsi que le dossier d’interventions
ultérieures sur I'ouvrage, seront fournis sur papier, au format A4 (21x29,7) ; les plans et autres documents
seront fournis pliés au format A4 ; le tout en 3 exemplaires, dont un reproductible a destination du maitre
d’ouvrage.

Chaque exemplaire sera présenté dans une chemise ou classeur identifié (maitre d’ouvrage /opération / n2 et
intitulé du lot / entreprise).

Tous les éléments constitutifs du DOE et du DIUO devront également étre fournis sous forme numérisée au
format pdf et dwg, et remis sur support informatique (CD, DVD, autres) en trois exemplaires. Chaque support
sera identifié de la méme facon que les exemplaires papiers.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la cohérence
avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).
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Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, I'ensemble des plans et autres documents a fournir aprés
exécution par le ou les titulaires, doivent étre remis au maitre d’ceuvre au plus tard a la date des opérations de
réception fixée par le maitre d’ceuvre.

En cas de retard, conformément a l'article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue égale a 3000,00 Euros hors
taxes sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article 20.5 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x)
titulaire(s).

12.5 - TRAVAUX NON PREVUS

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’un avenant ou a I'émission d’'une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

° Ordres de service :

En complément de I'article 3.8 du C.C.A.G.-Travaux, les ordres de service (modifications de prix ou de prestations,
augmentation du délai d’exécution doivent étre signés par le maitre d’ouvrage pour signature et notification au
titulaire du marché.

o Travaux en plus ou en moins :

- Le maitre d’oeuvre, avec I'accord du maitre de I'ouvrage, peut modifier, en plus ou en moins,
I'importance des diverses parties d’ouvrage, décrites ou non dans le C.C.T.P. Pour I’évaluation du nouveau forfait,
il est fait application des articles 14 et 17 du C.C.A.G-Travaux. La notification est faite par ordre de service.

Par dérogation a I'article 14.5 du C.C.A.G.-Travaux, le délai d’acceptation des prix nouveaux est fixé a 10 jours. Passé
ce délai, et a défaut d’observations du titulaire, les prix deviennent définitifs.

- Par dérogation aux 12 et 22 alinéa de I'article 15.2.2 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire n’est tenu d’exécuter
des travaux qui correspondent a des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les
ouvrages faisant I'objet du marché doivent satisfaire, que si le montant contractuel des travaux de cette espece
n’excede pas le cinquieme du montant contractuel des travaux.

- Dés lors, le titulaire peut refuser de se conformer a un ordre de service l'invitant a exécuter des travaux
de I'espéce définie a I'alinéa précédent, s’il établit que le montant cumulé de ces travaux, prescrits par ordre de
service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris I'ordre de service
dont I'exécution est refusée, excede le cinquieme du montant contractuel des travaux.

- Par dérogation a l'article 15.3 du C.C.A.G.-Travaux, I'augmentation limite est fixée, pour un marché a prix
forfaitaires, a 20% du montant contractuel.

ARTICLE 13 : RECEPTION DES TRAVAUX

13.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION

Chaque tranche fait I'objet d’'une réception. La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux de chaque
tranche (tous lots confondus); elle prend effet a la date de cet achévement.

Le pouvoir adjudicateur et le mafitre d’ceuvre sont avisés par chaque titulaire de la date a laquelle les travaux sont
ou seront considérés comme achevés. Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule,
simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’oeuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages est
fixé a 15 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de I'achevement des travaux.
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13.2 - RECEPTION PARTIELLE ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE

La réception partielle des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations définis ci- apres, est réalisée
conformément aux dispositions des articles 42.1 et 42.2 du C.C.A.G.-Travaux.

13.3 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES :

Sans objet.

ARTICLE 14 : GARANTIES ET ASSURANCES

14.1 - DELAIS DE GARANTIE

Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font I'objet d’une réception
partielle est conforme aux stipulations de I'article 42.3 du C.C.A.G.- Travaux.

14.2 - GARANTIES PARTICULIERES :

Sans objet.

14.3 - ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

= une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

=  une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil, et au titre de la garantie biennale
de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de I'article 1792-3 du Code civil.

Les attestations d’assurance, mentionnant I'étendue des responsabilités garanties, établies sur papier entéte de la
compagnie (ou d’un agent général), devront préciser, outre l'identité de I'assureur, le numéro de police ou des
polices, les activités garanties, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques.

L'assurance de responsabilité civile décennale devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier
quelle que soit la date d’intervention de I’entrepreneur. Les attestations de courtier ne sont pas admises.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du représentant du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 15 : RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du Code des
marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du
travail conformément a I'article 46-1.12 du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire
des conditions de résiliation prévues par le marché.
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° Déroulement du chantier et réunions de chantier

Le titulaire ou son représentant ayant pouvoir est tenu d’assister aux réunions de chantier planifiées par le maitre
d’oeuvre et donner les consignes nécessaires au personnel de I'entreprise présent sur le chantier. A l'issue de la
réunion, le maitre d’oeuvre établit un compte-rendu de chantier transmis a I'entreprise par télécopie et par
courrier. Le titulaire est tenu de se conformer aux observations notées sur le compte-rendu. Dans le cas ou il en
conteste le contenu, il est tenu de formuler ses observations dans les 48 heures suivant la réception par télécopie.

Passé ce délai, le compte-rendu est réputé accepté sans réserve.
. Mesures coercitives et défaillance de I’entreprise
° Autres Pénalités

- Si le titulaire n’est pas représenté a une réunion de chantier auquel il a été convoqué ou ne se rend pas a une
convocation du maitre d’oeuvre, il est passible d’'une pénalité de 250 Euros.

- Sile titulaire ou son sous-traitant ne se rend pas a une convocation du coordonnateur sécurité pour une inspection
commune ou une visite de chantier prévue, il est passible d’une pénalité de 250 Euros hors taxes.

Lorsqu’une mise en demeure est adressée par le coordonnateur sécurité, le titulaire est passible d’'une pénalité
égale a 3/10000¢ du montant du marché par jour de retard constaté.

- La présence de toutes les entreprises aux opérations préalables a la réception est obligatoire. En cas d’absence,
le titulaire est passible d’une pénalité de 300 Euros hors taxes.

- Dans le cas ou la réception des travaux est prononcée avec réserves et si les réserves ne sont pas levées avant la
date fixée par le maitre d’ouvrage, une pénalité de 25 Euros HT par réserve non levée et par jour de retard sera
appliquée, depuis la date retenue pour la réception jusqu’a la date du constat de levée de la réserve. Ce constat
reste a l'initiative du titulaire.

- Dans le cas de retard dans la remise de documents a fournir par le titulaire dans le cadre du chantier (réservations,
plans de détail...) aprés demande planifiée du maitre d’oeuvre ou de I’OPC, une pénalité de 25 Euros HT par jour
de retard sera appliquée.

. Ajournement des travaux - Défaillance de I’entrepreneur

- Par dérogation a I'article 48.1 du C.C.A.G. Travaux, le délai pour se conformer aux dispositions du marché ou aux
ordres de service, aprés mise en demeure du maitre de I'ouvrage, est ramené a 8 jours.

- Si le maftre de I'ouvrage décide d’ajourner les travaux en cours de chantier pour une durée supérieure a un mois,
le titulaire responsable de la garde du chantier a droit a une indemnité d’attente et de garde du chantier
équivalente a 1/1000& du montant du marché par mois, jusqu’a la date de 'ordre de service de reprise du chantier.

ARTICLE 16 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P., sont apportées
aux articles suivants :

L’article 6.3 déroge aux articles 20.1 et 20.4 du C.C.A.G. Travaux
L’article 9.1 déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 12.4 déroge a I'article 40 du C.C.A.G. Travaux.
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