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1. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent CCAP définit les charges administratives a effectuer pour les travaux d’aménagement d'un cheminement
cyclo-pédestre dans le quartier Villard-Tacon a ORNEX.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

(CCTP).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux, les notifications se
rapportant au marché seront valablement faites sur la commune ’ORNEX, jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre a la
personne responsable du marché I'adresse du domicile qu'il aura élu.

Les travaux font 'objet d’une consultation en application des dispositions relatives a un marché a procédure adaptée (article 27
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics).

1.1.1. Décomposition en lots et en tranches

Le présent marché ne prévoit pas de décomposition en lots.
Le présent marché ne prévoit pas de décomposition en tranches.

1.2. INTERVENANTS

1.2.1. Maitre d’ouvrage

COMMUNE D’ORNEX
45 rue de Béjoud
01210 ORNEX
Tél: 04 50 40 59 40
Mail : dst@ornex.fr

1.2.2. Maitre d’ceuvre

JDBE
83 rue de Dole — Immeuble « Le Major »
25000 Besangon
Tél: 03 81 52 06 88 - Fax : 03 81 51 29 23
Mail : info@jdbe.fr

1.2.3. Controdle technique

Sans objet.

1.2.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Les prestations, objet du présent marché, relévent de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (Loi n® 93.1418 du 31 Décembre
1993), sans travaux de structure ou de clos-couvert.

En conséquence, la coordination en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour ce marché est assurée
bl
par le Maitre d’Ouvrage.

1.2.5. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu du représentant du
pouvoir adjudicateur du marché I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance.

Le titulaire demeure personnellement responsable de 'exécution de toutes les obligations résultant du marché.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC, le sous-traitant de ler rang a droit au
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paiement direct.

L’acceptation d’un sous-traitant ainsi que 'agrément de ses conditions de paiement est possible en cours de marché selon les
modalités définies aux articles 133 a 137 du décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux matrchés publics ; Iarticle 62 de
P'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi qu’a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

En application de Iarticle 134, et, selon les cas, du 1° et 2° du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
sous peine de suspension de son agrément, le titulaire doit joindre en sus, les informations complémentaires comprises dans la
déclaration de sous-traitance (DC4).

Toute sous-traitance occulte poutra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de 'entreprise titulaire du
marché (en vertu de larticle 48 du CCAG Travaux).

1.3. DISPOSITIONS GENERALES

1.3.1. Maesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaite est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main d'ceuvre et aux
conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous
la responsabilité du mandataire.

1.3.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA et a droit a ce que 'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'Euro. Le prix, libellé en Euros, reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre les
picces prévues a l'article 134 du décret, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour l'exécution en
sous-traitance ~ du  marché  N° AU ayant ~ pour  objet

Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités de
l'article 3 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en
francais."

1.3.3. Assurance de responsabilité civile pendant et apreés travaux

1.3.3.1. Responsabilité

D'une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en vigueus.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792
et 1792-2 du Code Civil.

1.3.3.2. Assurance de responsabilité civile pendant et apres travaux

Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en
cas de préjudices causés a des tiers, y comptis le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif, du fait de 'opération en cours de réalisation ou apres sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes du fait de
'opération.

Les polices d'assurance prévues a l'article 9.1 du CCAG doivent apporter les minimums de garantie définis ci-apres :
- Pendant les travaux :
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®  dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre ;
*  dommages matériels et immatériels : 750 000,00 € par sinistre dont dommages immatériels non consécutifs : 75
000,00 €;
- Apres les travaux :

®= tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000,00 € dont dommages immatériels non
consécutifs : 75 000,00 €.

Par dérogation a Particle 9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaites doivent fournir une
attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs
sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Ils doivent adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage au cours
du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, les
titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

2.1. PIECES PARTICULIERES

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de
l'ouvrage fait seule foi ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Patticulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de 'ouvrage fait seule foi ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maitre
de I'ouvrage fait seule foi ;

- Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) ;

- Le Devis Quantitatif Estimatif (DQE) ;

- Les plans d’exécutions établis par entreprise et validé par le maitre d’ceuvre ;

- Le mémoire justificatif de l'offre ;

- Les plans PRO-DCE.

2.2. PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix fixé dans I'acte d'engagement.

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;
- Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009, en vigueur lors du
mois d’établissement des prix.

2.3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le titulaire est tenu au secret professionnel et a 'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études
et décisions dont il a connaissance au cours de 'exécution du présent marché.

2.4. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER (SPS)

Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes ptis pout son application.

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.
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3. PRIXET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3.1. CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES
COMPTES

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulicres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS),
de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achevement et notamment des préconisations du Plan
Général de Coordination ainsi que de la mise en place, du fonctionnement et des décisions du CISSCT ;

- En tenant compte des sujétions d'exécution particuliéres suivantes :
®  Arrét de chantier causé par la rencontre de réseau non répertorié ;

*  Circulation pour I'accés aux riverains sur le site ;
" Le phasage des travaux et notamment toutes sujétions de coordination entre les différentes entreprises ;
*  Mise en place de 'ensemble de la signalisation des éléments de signalisation verticale et horizontale, ainsi que leur
entretient durant la durée du chantier et leur modification en fonction des différentes phases.
= La co-activité entre différentes entreprises éventuelles.
®  Réseaux en service.
- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes.

3.1.1. Installation de chantier

En application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de 1'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3.1.2. Reglement des ouvrages et prestations

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché sont réglés selon les quantités réellement exécutées, comme
stipulé dans P’acte d’engagement. Ainsi, les quantités d’ouvrages, ou de leurs constituants, a la simple demande du maitre
d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre, devront étre justifiées sur présentation de métrés détaillés, ainsi que sur présentation des bons
d’enlévements et de pesées des fournisseurs.

3.1.3. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Au cours de Pexécution du marché, s’il s’aveére nécessaire que le titulaire réalise le chiffrage de travaux supplémentaires,
Pentreprise transmettra un détail estimatif des travaux. Une décomposition du détail estimatif différente que celle présentée par
le titulaire devra étre fournit au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre sur simple demande du maitre d’ceuvre, ainsi qu’un
sous-détail de chaque prix.

3.1.4. Modalités du réglement par virement des acomptes et du solde

Le mode de reglement est le virement par mandat administratif.

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités ne peut excéder 30 jours selon les regles de la
comptabilité publique en vigueur, et ce conformément a Particle 120 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du
titulaire et des sous-traitants payés directement, conformément aux conditions fixées par le décret 2013-269 du 29 mars 2013. Le
taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueut au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

En plus des intéréts moratoires, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera appliquée.
Le point de dépatt du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par le maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général par le titulaire.

3.1.5. Approvisionnements

11 ne sera pas accordé le réglement d’autres avances que celle définit dans I’acte d’engagement.
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3.1.6. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.
3.2. VARIATION DES PRIX

Les index sont publiés :
- sur le site internet de 'INSEE ;
- au Bulletin Officiel du ministére en charge du calcul des index BTP ;

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois « m0 » définitif dans ’Acte
d’Engagement. Ce mois est appelé mois zéro.

Les prix sont fermes et actualisables. L’actualisation est effectuée par 'application au prix du marché d’un coefficient donné
par la formule :

C =1 1po8m3 / Itpos (m0)

C : Coefficient d’actualisation des prix unitaires

dans laquelle I tpo...@mo) et I Tp ... m-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois « m — 3 » par I'index de
référence I du marché sous réserve que le mois « m » du début d’exécution des travaux de la tranche considérée soit postérieur de
plus de 3 mois au mois zéro. Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre actualisation avant Iactualisation définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte suivant la parution de I'index correspondant.

I tpo...moy: Valeur de l'indice de référence au mois « m0 »
I 1p... (m-3: Valeur de Iindice de référence au mois « m » du début d’exécution des travaux de la tranche considérée
(m-3)

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs seront effectués avec le coefficient applicable a C arrondi au millieme
supérieur.

Index de référence :

TP 08 : Travaux d’aménagement et d’entretien de voirie

3.3. MODALITES DE PAIEMENT DIRECT

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler
par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix
prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait l'objet d'une
attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient
compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA. Sil'entrepreneur qui a
conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.
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4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

4.1. DELAI DE REALISATION

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4.2. PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 du C.C.A.G. le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles
est fixé a 5 jours.

En vue de Papplication éventuelle de I'article 19.2.3 du CCAG et pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux, le(s)
délai(s) d’exécution est/sont prolongé(s) d’un nombre de jour égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels
ci-aprés dépasse les intensités et durées limitées suivantes :

Nature du phénomeéne Intensité limite
Neige (couche au sol) 10 cmen 24 h
Pluie 30 mm en 24 h
Gel -5°Cas8h

Poste météorologique de référence : Centre météorologique de BELLEGARDE.

Seules les journées d’intempéries validées par le maitre d’ceuvre, suite a réception du constat transmis par I'entreprise (par e-mail
ou fax), seront comptabilisées. Le délai de déclaration d’une journée d’intempérie sera au maximum de 2 jours apres la journée
concernée, dans le cas contraire ils ne seront pas pris en compte.

4.3. PENALITES POUR RETARD D'EXECUTION - PRIMES D'AVANCE

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG, le titulaire ne peut en aucun cas étre exonéré de pénalités.

4.3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 20 du CCAG, en cas de retard dans 'exécution des travaux, l'entrepreneur encoutt, sans mise en
demeure préalable par dérogation a l'article 48.1 du CCAG, une pénalité de 250 € HT par jour ouvrés. Ces pénalités sont
appliquées du fait de la simple constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

4.3.2. Primes d'avance

Sans objet.

4.4. PENALITES ET RETENUES AUTRES QUE RETARD D'EXECUTION

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG, le titulaire ne peut en aucun cas étre exonéré de pénalités

4.4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Par dérogation a l'article 20 du CCAG, en cas de retard dans le repliement des installations de chantier et la remise en état des
lieux, I'entrepreneur est sanctionné, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48.1 du CCAG, par une pénalité de
250 € HT par jour ouvrés. Ces pénalités sont appliquées du fait de la simple constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

4.4.2. Etude d'exécution

Par dérogation a larticle 20 du CCAG, en cas de retard dans le rendu de I'étude d’exécution, l'entrepreneur est sanctionné, sans
mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48.1 du CCAG, par une pénalité de 250 € HT par jour ouveés. Ces pénalités
sont appliquées du fait de la simple constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

4.4.3. Documents fournis aprés exécution

Par dérogation a larticle 20 du CCAG, en cas de retard dans la fourniture des documents aptes exécution, l'entrepreneur est
sanctionné, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48.1 du CCAG, par une pénalité de 250 € HT par jour
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ouvrés. Ces pénalités sont appliquées du fait de la simple constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

4.4.4. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs

Par dérogation a I'article 20 du CCAG, en cas de non-respect des délais fixés aux articles 8-1 et 8-4.4 ci-apres le titulaire encourt,
sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48.1 du CCAG, une pénalité de 500 € HT par jour ouvrés. Ces
pénalités sont appliquées du fait de la simple constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

4.4,5. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés pat le maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG, en cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable par dérogation a l'article 48.1 du CCAG, une pénalité fixée a 250 € HT par absence actée dans le compte rendu de
réunion de chantier.

4.4.6. Livraison des fournitures

Apres acceptation des demandes d’agrément par le MOA et MOE, lentreprise s’engagera sur une date de livraison des
fournitures.

Par dérogation a 'article 20 du CCAG, en cas de retard sur la date de livraison définit, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable par dérogation a l'article 48.1 du CCAG, une pénalité fixée a 250 € HT par jour ouvrés.

5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux dispositions des articles 122 a 124 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une
retenue de garantie sur acompte, fixée a CINQ POUR CENT (5 %) du montant de chaque acompte sera appliquée. La retenue
de garantie peut étre remplacée par une "garantie 2 premiére demande” ou une caution personnelle et solidaire.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premicre demande sont
libérés dans un délai de trente jours a compter de la date d'expiration du délai de garantie mentionné a 'article 9-6 du présent

CCAP.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie a premiere demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai :

- la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours apres la date de leur levée.

- les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard apres la date de leur levée

5.2. AVANCE FORFAITAIRE

Par dérogation a larticle 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et conformément 2 la
délibération n® 2009-02-02-05/01 du 2 février 2009, lorsque le montant initial du marché est supérieur 2 20.000 € HT, et quel que
soit le délai d’exécution, une avance de 5 % est accordée au titulaire du marché sur la part du marché qui ne fait pas 'objet de
sous-traitance, et sous réserve de fournir une garantie a premiere demande. Le titulaire du marché peut refuser ’avance.

1l ne sera accordé aucune avance sur les matériels de chantier.

5.3. PAIEMENT ET ETABLISSEMENT DES FACTURES

Les prestations acceptées seront réglées sur production des factures réglementaires. Ces factures établies en trois exemplaires,
datées et arrétées en toutes lettres, devront étre adressées a Monsieur le Maire et envoyées pour validation au Maitre d’(Euvre.

Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titulaire par inscription d’un virement, soit 2 un compte postal, soit a un
compte ouvert chez un comptable du Trésor, ou dans une banque. Le titulaire est invité a notifier, le cas échéant, tout
changement intervenu dans le numéro ou la domiciliation de son compte de dépot.

Cette facture, établie en un seul original et deux copies, porte, outre les mentions 1égales, les indications suivantes :

* Nom et adresse du créancier
* NP°de compte bancaire ou postal tel que précisé a 'acte d’engagement
* N°dumarché

= Détail des travaux
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=  Montant hors TVA

=  Taux de TVA et montant TVA
= Montant TVA incluse

= Date de facturation

6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au
titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites picces.

6.2. MISE A DISPOSITION DE LIEUX D'EMPRUNT

Sans objet.

6.3. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX
ET PRODUITS

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. PIQUETAGE GENERAL

Le piquetage général est a la charge de 'entrepreneur, et ce qu’elle que soit le nombre d’intervention nécessaire.

7.2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Par dérogation a I'article 27 du CCAG relatif aux marchés publics, le piquetage des réseaux sera réalisé contradictoirement par le
titulaire du marché avec les concessionnaires concernés. Le titulaire rédigera le proces-verbal de piquetage et réalisera les
sondages préalables en trois dimensions afin d’assurer la mise a jour du piquetage spécial.

8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX - ETUDES
D'EXECUTION

11 est fixé pour le marché une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a de l'acte d'engagement.

Par dérogation a larticle 28.2 du CCAG - travaux, il est procédé par les soins du titulaire, dans les délais définis a lacte
d’engagement suivants la date de 'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation du marché a établir tous
les éléments constituant le dossier d’exécution décrit dans le CCTP.

En complément des dispositions de larticle 28 2 du CCAG — travaux, le programme d’exécution comporte les performances
mécaniques annoncées dans l'offre. Si un réajustement du dimensionnement est a effectuer, celui-ci doit s’effectuer sans

modification du prix initial.

En cours d’exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire seront soumis au visa du Maitre
d’@Euvre.

Ce dernier les renverra au titulaire avec ses observations éventuelles dans un délai moyen de 10 jours apres leur réception.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.
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8.2. ECHANTILLONS - NOTICES TECHNIQUES - PROCES-VERBAL D'AGREMENT

L'entreprencur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux d'agrément demandés
pat le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8.3. INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaite doit tenir compte des compléments suivants :

8.3.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs acces a
pattir de l'entrée du chantier, leur dessette par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8.3.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Des lieux de dépot agréés sont a proposer par le titulaire du présent marché, pendant la période de préparation.

8.3.3. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre

Par dérogation a l'article 31.11 du CCAG, I'emploi d’explosif est interdit.

8.3.4. Dégradations causées aux voies publiques

Aucune dégradation des voies publique ou privée ne sera admise. La remise en état des voies sera entierement a la charge de
Pentrepreneur, par dérogation a l'article 34 du CCAG.

8.3.5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

L’entrepreneur prend en charge la réparation des zones conservées éventuellement dégradées ou endommaggées par les travaux.

8.3.6. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

Principes généraux

Les entreprises appelées a exécuter l'un des travaux présentant des risques patticuliers devront fournir un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé simplifié (Article R238-36-1).

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas
modifiées par l'intervention d’un coordonnateur SPS.

Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi
n°93-1418 du 31 décembre 1993.

8.3.7. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le controle du service en charge
de Pexploitation de cette voie, la mise en ceuvre et Uentretien restant a la charge de entreprise.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sut la signalisation routiere, définie par I'arrété du 24 novembre 1967 et
I'ensemble des textes qui I'ont modifié.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation des que la situation du chantier se révele différente de celle prévue a 'origine.
La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.

Le titulaire doit soumettre a l'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation qu'il
compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement au maitre d'ceuvre
le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des chanters, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour
comme de nuit y compris weekends et jours fériés.

Pout chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu d'avoir en permanence en téserve :

Un jeu de signalisation correspondant a un sens de circulation.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un baudtier, ou d'un gilet rétro
réfléchissant et de tout autre matériel ou équipement permettant d’assurer sa sécurité pleine et entiere.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier sont marquées de
bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée doivent étre pourvus de
feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur
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la signalisation routiere, livre I- 8¢me partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.
En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la présence a proximité,
d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et controles d’ouvrage ou parties d’ouvrages prévus par les normes homologuées, les fascicules intéressés du CCTG ou
le CCTP sont réalisés dans les conditions suivantes :

. Les dispositions du dernier alinéa 24.4 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et
produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais ;
. Les dispositions du 4 de I'article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits

sont applicables a ces essais.

9.2. RECEPTION

9.2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9.3. PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIE D'OUVRAGE

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9.4. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Sans objet.

9.5. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remettra pour controle le DOE au maitre d’ceuvre cing (5) jours avant
la date de réception de 'ouvrage, comme stipulé dans le CCTP. Le défaut de remise des pic¢ces (essai, controle et DOE) dans les
délais sera considéré comme une prestation restant a réaliser et comme réserve vis- a vis de 'impossibilité de controler la
conformité de 'ouvrage lors des opérations préalables a la réception.

9.6. DELAI DE GARANTIE

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9.7. GARANTIES PARTICULIERES

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

10. RESILIATION

Dans l'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre société, il est
précisé que la mise au point de 'avenant de transfert est subordonnée 2 la réception immédiate par le pouvoir adjudicateur des
documents énumérés dans le CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 48 du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 48 du CCAG, l'inexactitude des renseignements prévus
aux articles 48 a 54 du décret peut entralner, sans mise en demeure préalable par dérogation au 48.1 du CCAG, la résiliation du
marché par décision du maitre d’ouvrage aux frais et risques du déclarant.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent
étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de
dépenses restent acquises au maitre de l'ouvrage.
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11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP et du CCTP sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

11.1. CCAG

Lrarticle 1.3.2. du présent CCAP déroge a Iarticle 9.2. du CCAG
L’article 2 du présent CCAP déroge a l’article 4 du CCAG.

Lrarticle 4.3 du présent CCAP déroge a l'article 20.4 du CCAG.

Lrarticle 4.3.1 du présent CCAP déroge aux articles 20 et 48.1 du CCAG.
Lrarticle 4.4 du présent CCAP déroge a l'article 20.4 du CCAG.

Lrarticle 4.4.1 du présent CCAP déroge aux articles 20 et 48.1 du CCAG.
Lrarticle 4.4.2 du présent CCAP déroge aux articles 20 et 48.1 du CCAG.
Larticle 4.4.3 du présent CCAP déroge aux articles 20 et 48.1 du CCAG.
Lrarticle 4.4.4 du présent CCAP déroge aux articles 20 et 48.1 du CCAG.
Lrarticle 4.4.5 du présent CCAP déroge aux articles 20 et 48.1 du CCAG.
Lrarticle 4.4.6 du présent CCAP déroge aux articles 20 et 48.1 du CCAG.
Lrarticle 8.1 du présent CCAP déroge a l'article 28.2 du CCAG.

Lrarticle 8.4.3 du présent CCAP déroge a Iarticle 31 .11 du CCAG.
Lrarticle 8.4.4 du présent CCAP déroge a Iarticle 34 du CCAG.

Lrarticle 9.5 du présent CCAP déroge a 'article 3 du CCAG.

Lrarticle 10 du présent CCAP déroge a larticle 48.1 du CCAG.

11.2. CCTG et CPC travaux publics

Sans objet.

11.3. Normes francaises homologuées

Sans objet.

Fait en un seul original,

Est acceptée la présente offre pour valoir CCAP

Signature(s) du(des) entreprise(s) Le représentant du pouvoir adjudicateur,
Précédée(s) de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »
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