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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ont pour objet
'exécution de travaux de menuiseries extérieures aluminium — occultations relatif a la restructuration et
'extension de la Mairie d’Ornex.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).

A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement, du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des travaux,
les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie de d’Ornex jusqu'a ce que
I'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché, l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2. Tranches et lots
Sans objet.

1.3. Travaux intéressant la défense
Sans objet.

1.4. Contrble des prix de revient
Sans objet.

1.5. Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :
ARCHITECTE / OPC - ADELA ARCHITECTE - 1 avenue Gantin — 74150 Rumilly- T. 04.50.66.79.54 —
F. 04.50.66.90.64 - Mail : adela-architecte2@orange.fr

ECONOMISTE — BUREAU GATECC- 4 rue du bulloz - 74940 Annecy le vieux — T. 04.50.64.01.08 —
F. 04.50.64.10.80 - Mail : richer@qgatecc.fr

¢ BE STRUCTURE — SARL ET CONCEPT - 67 Chemin de la Charrette — 73200 Albertville — T.
04.79.10.42.15 — F. 04.79.10.06.83 - Mail : timo.chabert@qgroupe-stebat.fr

e BE FLUIDES — BUREAU BRIERE - Le Pericles Montée A allée de la Mandalaz — 74 370 Metz Tessy - T.
04.50.52.35.41 — F. 04.50.52.72.40 - Mail : ppruller@briere.fr

¢ BUREAU CONTROLE - DEKRA- 131 Avenue de Parme — ZAC des Belouzes — 01000 Bourg en Bresse — T.
04 745069 90 — F. 04 74 23 68 73 - Mail : artine.parseghian@dekra.com

BUREAU SPS — ELYFEC — 29 rue Concordet BP187 - 38090 Vaulx-Milieu — T. 04 74 82 89 86 — F. 04 26 03
13 00 - Mail : f.simeone@elyfec-sps.fr

Le marché confié au maitre d'ceuvre est une mission de base, option " EXE PARTIELLE ", au sens de la loi
85-704 du 12 juillet 1985 et du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993.

1.6. Contrdle technigue
La mission de contrdle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et
l'assurance dans le domaine de la construction est confiée a :

¢ BUREAU CONTROLE - DEKRA- 131 Avenue de Parme — ZAC des Belouzes — 01000 Bourg en Bresse — T.
04 7450 69 90 — F. 04 74 23 68 73 - Mall : artine.parseghian@dekra.com

CCAP/ 2018MTO10MAI 4/18


mailto:adela-architecte2@orange.fr
mailto:richer@gatecc.fr
mailto:artine.parseghian@dekra.com
mailto:artine.parseghian@dekra.com

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contréleur technique sont les suivantes :

ATTAXES + ELEMO020 + ELEVIEBT + F + Hand +
HYSA + LP + Pha+ PS + PV + SEl + Th

1.7. Coordination sécurité et protection de la santé

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est confiée a :
BUREAU SPS — ELYFEC — 29 rue Concordet BP187 - 38090 Vaulx-Milieu —T. 04 74 82 89 86 — F. 04 26 03
1300 - Mail : f.simeone@elyfec-sps.fr

La mission confiée par le maitre de 'ouvrage au coordonnateur SPS est la Mission de Coordination SPS de
Niveau 2

1.8. Coordination O.P.C.
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination est confiée a ADELA Architecte mandataire

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

2.1. Pieces Particulieres
- Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles,
- Présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),
- Cabhier des clauses techniques particuliéres (CCTP),
- Le Réglement de la Consultation (RC),
- Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),

Cette décomposition n'est contractuelle qu'en ce qui concerne les prix unitaires qui servent de référence
pour le réglement des travaux modificatifs éventuels.

2.2. Piéces Générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que
ce mois est défini au 3.4.2. :

- cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;

- fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du ministére en
charge de I'Equipement, de 'Aménagement du Territoire et des Transports ;

- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG)
approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

- cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS -DTU) énumérés a I'annexe 1 de la
circulaire du ministre de I'Economie, des Finances et de la Privatisation relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui
leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire ;

- les cahiers des clauses techniques DTU et Regles de calcul DTU parus depuis la derniére mise a jour du
CCTG.

NOTA : Les documents généraux précédemment visés art.2.2. sont réputés connus des parties et ne sont
pas jointes matériellement aux pieces du marché.

2.3. Autres documents contractuels

- Les comptes rendus des réunions de chantier (de Maitrise d'ceuvre, de O.P.C., de Coordination S.P.S,
de contréle technique, ...)
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements
L'acte d'engagement (ou I'Acte Spécial en cours d'exécution du contrat) indique ce qui doit étre réglé
respectivement :

- al'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.

- al'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2. Tranches optionnelles
Sans objet

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes - Travaux en régie

3.3.1. L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance :

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous éléments afférents a I'exécution des

travaux. Avant la remise de son offre, il reconnait notamment :

- avoir pris connaissance compléte et entiere des terrains et de ses abords, ainsi que des conditions
d'accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou
locaux en relation avec I'exécution des travaux,

- avoir pris connaissance des lieux, et des conditions de stockage, et des conditions d'évacuation des
déblais, gravats, rebuts, déchets, etc...,et des conditions d'élimination ou recyclage, et des redevances
éventuelles, et de toutes dispositions a prendre,.....

- avoir apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main-
d’ceuvre, etc...,

- avoir contr6lé les indications des documents du dossier de consultation,

- s'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du Maitre d'CEuvre et
aupres de toutes autorités ou services compétents.

Durant la période précédant la signature de son marché et des qu'il aura pris connaissance que son offre est
retenue, I'Entrepreneur reconnait engager toutes études plus approfondies pour vérifier et confirmer
I'ensemble des documents constituant son marché.

Par la signature de son marché, I'Entrepreneur reconnait en accepter toutes les conditions.
3.3.2. Les prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et seront établis en tenant compte :

- des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés au 1-2 ci-
dessus ;

- des dépenses communes de chantier

- des dépenses résultant de I'application de la notice S.P.S.

Aucune prestation ou sujétion ne pourra faire I'objet d'un supplément si elle n'est pas reconnue par le Maitre
d'ceuvre comme complémentaire au programme prévu et si elle ne fait pas l'objet de la procédure définie a
I'article 8-5 du présent CCAP

Dans les plans et devis descriptif, le Maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature
des travaux a exécuter, sur leur nombre, leur dimension et leur emplacement. Mais il convient de signaler
gue cette description n'a pas un caractére limitatif et que I'entrepreneur devra exécuter comme étant dans
son prix sans exception ni réserve, tous les travaux de sa compétence que sa profession nécessite et qui
sont indispensables a I'achevement complet des travaux.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des imprécisions de détails, erreurs,
omissions, contradictions ou interprétations des plans ou devis descriptif pour se soustraire ou se limiter
dans I'exécution des travaux et des sujétions qu'ils comportent ou pour justifier une demande de supplément
de prix.
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3.3.3. Prestations fournies gratuitement a I'entreprise
Sans objet.

3.3.4. Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

3.3.5. Documents concernant les prix a fournir au début des travaux
Sans objet.

3.3.6. Travaux en régie
Sans objet.

3.3.7. Modalités du réglement des comptes

L'entrepreneur présentera au maitre d'ceuvre chaque mois, un projet de décompte mensuel suivant le
modele prévu. Ce décompte sera établi sur la base des documents contractuels correspondants et
conformément aux dispositions générales.

Aprés achévement des travaux, l'entrepreneur présentera un projet de décompte final des travaux exécutés
décomposant les travaux comme suit :

- lere partie : travaux prévus au marché

- 2eme partie : travaux modificatifs (éventuels)

La premiére partie de ce décompte devra produire intégralement la décomposition du prix global forfaitaire
détaillée

La deuxieme partie comportera les travaux en moins-value (initialement compris dans le prix global
forfaitaire) et plus-value, avec référence aux ordres de service correspondants.

3.3.8. Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Pour les prestations comportant un délai important de fabrication, de stockage en usine ou de commande :
. les délais seront considérés lors de la mise au point du planning général des travaux, pour étre inclus dans
les temps impartis & la réalisation de I'ouvrage en question.

3.3.9. Approvisionnements

Il pourra étre délivré des acomptes sur approvisionnements de matériaux et ouvrages livrés sur chantier a
raison de 80 % de leur valeur.

Préalablement, I'Entrepreneur devra en obtenir l'accord du Maitre de I'Ouvrage.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, I'entrepreneur ou le sous-traitant
doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.

Egalement il rédigera un certificat de propriété, confirmant que les matériaux et ouvrages objets de la-dite
demande d'acompte sur approvisionnement seront la propriété du Maitre d’ouvrage dés qu'il en aura
effectué le réglement.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrélés.

3.3.10. Travaux imprévus

En cas de demandes émanant du maitre d'ouvrage, les travaux seront réglés :

- par référence aux prix unitaires figurant dans la décomposition détaillée du prix global forfaitaire

- par des prix librement débattus dans le cas de travaux de nature différente de ceux prévus au marché ou
en I'absence de décomposition détaillée du prix global forfaitaire,

lIs feront I'objet soit d’'une décision de poursuivre dans le cas d’'un dépassement de plus de 30 % du montant
initial ou soit d’'un avenant si celui-ci est inférieur a 30 % du montant initial.

3.3.11. Marchés complémentaires

Conformément au Code des marchés publics, un marché complémentaire sans publicité et sans mise en
concurrence pourra étre passé pour la réalisation de prestations complémentaires identiques a celles du
présent marché.
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Le pouvoir adjudicateur indique la possibilit¢ de recourir a l'article 30 (Marchés publics négociés sans
publicité ni mise en concurrence préalables) — Alinéa n° 7 du code des marchés publics 2016

3.4. Variations dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux sont
réputés réglées par les stipulations ci-apres.

3.4.1. Les prix
Les prix sont révisables et actualisables, suivant les modalités fixées au 3.4.5.

3.4.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de :
Octobre 2019 : ce mois est appelé "mois zéro" (MO).

3.4.3. Choix de lI'index de référence

L’index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du
marché est l'index national Batiment publié au Bulletin officiel du ministére de I'Equipement, de
’Aménagement du territoire et des Transports et au Moniteur des travaux publics, qui est défini pour chaque
lot.

3.4.4. Modalités de révision des prix
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la ou
les formules suivantes :

Menuiseries extérieures aluminium - Occultation Cn =0,125 + 0,875 [Z1(11n/110) + ... + Zn(Inn/Ino)]

dans laquelle lo,l10,...,Ino et In,I1n,...,Inn sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au
mois zéro et au mois n .

Z1,...,Zn étant le pourcentage (%) par rapport a la partie variable selon les dispositions suivantes :
e Cn: coefficient de révision

e lo, I10. Ino : valeur de l'index de référence au mois zéro

e In, I1n, Inn : valeur de l'index de référence au mois n

e Z1,Zn: partde I'index par rapport a la partie variable exprimé en pourcentage (%).

Les index de référence 1, publiés sur le site de I'INSEE, sont les suivants :

index Libellé

BTO02 Terrassements

BT06 Ossature, ouvrages en béton armé
BT16b Charpente bois

BT32 Couverture en tuiles en terre cuite
BTO1 Tous corps d’état

BT43 Menuiseries en alliage d’aluminium
BT27 Fermetures baies en aluminium

BT46 Peinture, tentures, revétements muraux
BTO8 Platre et préfabriqués

BT18a Menuiserie intérieure

BTO09 Carrelage et revétement céramique
BT10 Revétements en plastique

BT48 Ascenseurs

TPO9 Fabrication et mise en ceuvre d’enrobés
EV1 Travaux de végétalisation

BT 38 Plomberie - Sanitaires

BT 41 Ventilation — conditionnement d’air

BT 47 Electricité
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Appligués aux prix :

| Index  72% BT43 + 28% BT27 Prix concerné : Tous les prix |

3.4.5. Modalités d'actualisation des prix fermes

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché du lot considéré d'un coefficient donné par la
formule :

dans laquelle |, et I - 3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d - 3 par l'index de
référence | du marché considéré, sous réserve que le mois Md du début du délai contractuel d'exécution des
travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

3.4.6. Actualisation ou révision des frais de coordination
Sans objet

3.4.7. Actualisation ou révision provisoire

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation ou révision avant l'actualisation ou la
révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.4.8. Application de lataxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3.5. Paiement des co-traitants et des sous-traitants éventuels

3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché
L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue a l'article 2-41 du
CCAG travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet
d'acte spécial ou de l'avenant:

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3°
de l'article 45 du code des marchés publics;

- une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing derniéres
années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°® 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux
articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125- et L. 125-3 du code du travail.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- les renseignements mentionnés a l'article 2-43 du cahier des clauses administratives générales ;

- le compte a créditer ;

- la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 108 du Code des marchés publics ;

- le comptable assignataire des paiements.

3.5.2. Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente au lot
assigné a ce cotraitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant
la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte
d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat sous-traitance et inclut la TVA.
Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme & payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au projet décompte, signée par celui des
entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le
maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.
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Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également l'attestation.

3.6. Délais de paiement
Conformément au Code des marchés publics, le délai global de paiement des sommes dues ne peut
excéder 30 jours a compter de la date de réception de la demande de paiement par le maitre d'ceuvre.

Le paiement du solde est conditionné par la présentation d’'un quitus concernant le compte prorata.

3.7. Intéréts moratoires
Par dérogation au CCAG, et conformément a I'article 96 du Code des marchés publics, le taux des intéréts
moratoires est le taux d'intérét légal augmenté de deux points.

3.8. Gestion du marché sur GAME
Sans objet

ARTICLE 4. DELAID'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1. Délais d'exécution des travaux

4.1.1. Délais d’exécution
Le démarrage des travaux aura lieu dés notification du marché, soit novembre 2019.

4.1.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution sera établi par le coordinateur O.P.C. en concertation avec les
entrepreneurs pendant la période de préparation du chantier.

Ce calendrier devra s'inscrire dans les limites du planning enveloppe prévisionnel joint au présent CCAP. A
défaut d'accord sur le calendrier détaillé, le planning enveloppe prévisionnel deviendra contractuel.

a. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages ou groupes d'ouvrages dont la

construction fait I'objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun de lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre

- ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, ce calendrier sera ensuite soumis par le coordinateur O.P.C. a

l'approbation de la personne responsable des marchés dix (10) jours au moins avant I'expiration de la

période de préparation visée au 8-1 ci-apres.

b. Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs, le coordinateur O.P.C. pourra étre
amené a modifier le calendrier d'exécution des travaux. Ces modifications ne doivent entrainer aucune
répercussion sur le délai global d'exécution des différents lots. Elles tiennent compte toutefois, le cas
échéant, des prolongations de délais résultant de I'application des articles 19.21 et 19.22 (premier alinéa) du
CCAG.

c. La calendrier initial visé en a, éventuellement modifié comme il est indiqué en b, est notifié par ordre de
service a tous les entrepreneurs.

4.2. Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 19 du CCAG, le hombre de journées d'intempéries fera I'objet
de constats contradictoires entre le Maitre d'Oeuvre et le Représentant de I'entrepreneur prévu au 2.21 du
CCAG.

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a : quinze jours (15 jours).

En vue de l'application éventuelle du deuxieme alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG :

- le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées limites ci-aprés :
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Nature du phénoméne Intensité limite Durée limite
Pluie 25 mm/24 heures 3 jours
Neige 5cm 1 jour
Gel -5°C 5 jours
Vent 72 km/h

pour autant qu'il y ait eu entrave a lI'exécution des travaux.

4.3. Pénalités pour retard - primes d'avances

4.3.1. Retard dans I'exécution des travaux
Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux, comparativement
avec le calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Du simple fait de la constatation par le maitre de chantier et le Maitre d'ceuvre d'un retard de I'entreprise sur
le calendrier détaillé d'exécution éventuellement augmenté du nombre de jours définis a l'article 4-2 ci-
dessus, I'entrepreneur encourt retenue provisoire. de 1/1000 du montant de son marché, avec un minimum

de 500 € (cinq cents euros) H.T. par jour calendaire, qui sera retenue sur ses acomptes mensuels.

Ces retenues provisoires deviendront des pénalités définitives si I'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses
travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier.

En cas refus de I'entrepreneur de procéder aux taches de nettoyage qui lui sont imparties, I'architecte maitre
d'ceuvre se réserve le droit de faire faire ce nettoyage par une entreprise de son choix, aux frais dudit
entrepreneur concerné.

4.3.2. Retard aux réunions

Tout retard non motivé de I'entrepreneur a une réunion de chantier ou de coordination de sécurité a laquelle
il aura été diment convoqué sera passible de l'application d'une pénalité forfaitaire de 50 € (cinquante
euros) H.T.

4.3.3. Absence a une réunion de chantier

Toute absence non explicitée par un motif sérieux et plausible de I'entrepreneur & une réunion de chantier
ou de coordination sécurité sera passible de I'application d'une pénalité forfaitaire de 100 € (cent euros) H.T.
Le remplacement de I'Entrepreneur par un collaborateur non qualifié sera considéré comme une absence et
pénalisé.

4.3.4. Retard dans laremise des documents

Tout retard dans la remise des documents en cours de chantier (Procés-verbaux de matériaux, plans
d'exécution, notes de calculs, etc.) sera passible d'une pénalité de 100 € (cent euros) H.T. par jour
calendaire de retard.

4.3.5. Prime d'avance
Il n'est pas prévu de prime pour avance.

4.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état
des lieux, aussi bien a l'intérieur des locaux qu'a I'extérieur et aux abords.

Il sera du a ce titre le nettoyage général des locaux et abords, I'enlévement des gravois et la remise en état
des extérieurs, voiries, trottoirs, espaces verts, plantations et réseaux divers qui auront été endommageés ou
détériorés pendant I'exécution des travaux.

En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans I'achévement
des travaux. En cas de retard dans ces opérations et aprés mise en demeure par ordre de service, restée
sans effet, il peut y étre procédé par le maitre de l'ouvrage aux frais de I'entrepreneur, sans préjudice de
I'application de la pénalité visée ci-avant.
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4 5. Délais et retenues pour remise des documents fournis apres exécution

45.1. D.O.E.
Les plans et autres documents constituant les D.O.E. devront étre remis dans les délais prévus au CCAG
Une retenue de 750 € (sept cent cinquante euros) H.T. sera effectuée jusqu'a fourniture de ces documents.

4.5.2. Autres documents

Le jour des opérations préalables a la réception des ouvrages, l'entrepreneur devra la fourniture des
documents tels que : notices de fonctionnement, notices d'entretien, Procés-verbaux des matériaux, etc. qui
lui seront demandés. Au cas ou les documents ne seraient pas fournis a la date ci-dessus, une retenue
égale a 90 € (quatre vingt dix euros) H.T. par jour calendaire pourrait étre appliquée a I'entrepreneur
défaillant, si le maitre de I'ouvrage considére que ce manquement bloque la réception de I'ouvrage.

4.6. Seécurité et protection de la santé
En cas de non-respect des délais fixés aux articles 8.1 et 8.4. Ci-apreés, le titulaire encourt une pénalité fixée

a 750 € (soixante-quinze euros) H.T. par jour calendaire, sans mise en demeure préalable par dérogation a
l'article 49,1 du CCAG.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de cing pour cent (5 %) sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé a
I'entrepreneur.

Cette retenue sera restituée a I'expiration de la période de garantie de I'ensemble des travaux conformément
a l'article 42.5 du CCAG travaux.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG, cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré de
I'entrepreneur par une garantie a premiere demande dans les conditions prévues a l'article 102 du code des
marchés publics.

Garantie & premiére demande en substitution & la retenue de garantie, cette présentation doit intervenir
impérativement, au plus tard, lors de la remise de la premiere demande de paiement.

Passé ce délai, I'entrepreneur perd automatiquement le bénéfice de cette possibilité de substitution et la
retenue de garantie s'applique de droit.

5.2. Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire sera versée a I'entrepreneur sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Si le délai N d'exécution du marché exprimé en mois n'excéde pas douze mois, son montant est, en prix de
base, égal & 5 % du montant initial du marché.

12

Il est égal au produit de ces 5 % par N | Nétant exprimé en mois, si le délai N dépasse douze mois.
Sous réserve que l'entrepreneur bénéficiaire de ce paiement ait constitué une garantie a premiere demande
I'engageant a rembourser, s'il y a lieu, le montant de I'avance consentie.

Son montant sera actualisé lors de sa liquidation suivant les modalités prévues pour les prix.

Le remboursement de l'avance forfaitaire commencera lorsque le montant des travaux, régie exclue, et des
approvisionnements existant sur le chantier, qui figure & un décompte mensuel, atteindra ou dépassera
soixante-cing pour cent (65 %) du montant initial du marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque
ledit montant aura atteint quatre-vingt pour cent (80 %) du montant du marché.

5.3. Avance sur matériels
Aucune avance sur matériels ne sera versée a l'entrepreneur.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieéces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces.

Aucune commande de matériaux, matériels, produits ou composants ne peut étre passée par I'Entrepreneur
sinon a ses risques et périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisé par
les signatures du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'Oeuvre, tant que I'Entrepreneur n'a pas obtenu
confirmation écrite sur tous matériaux, matériels, produits ou composants soumis a choix.

6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que
guantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les essais et
vérifications de qualités sont assurées par et aux frais de I'Entrepreneur.

6.4. Procédés, produits, matériaux non traditionnels

En complément a l'article 2.3. du C.C.A.G., il est précisé que I'emploi des procédés, produits ou matériaux
non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par I'Entrepreneur de I'Avis Technique du CSTB.
Dans tous les cas ou un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire, I'Entrepreneur
doit justifier de cet accord.

6.5. Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux

et produits fournis par le maitre de |'ouvrage
Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. Piquetage général
Le piquetage général de I'ouvrage a réaliser sera effectué par un géometre ou toute personne compétente,
suivant stipulations dans le CCTP du Lot Gros-CEuvre.

Ce piquetage général est exécuté aux frais de I'Entrepreneur du lot Gros-CEuvre, contradictoirement avec le
Maitre d'Oeuvre, suivant article 27.2 du CCAG, avant tout commencement des travaux.
L'Entrepreneur délivrera un plan de recollement définissant précisément I'implantation des ouvrages

7.2. Piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés

Ces piquetages tels que canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera
effectué contradictoirement avec le maitre d’ceuvre qui aura convoqué les exploitants des ouvrages apres le
piguetage général.

Ces piquetages sont aux frais des Entreprises et des services concernés.
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cébles électriques,

I'entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou
cébles.
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ARTICLE 8. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation, programme d'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au décret n° 94-1159 du 26
Décembre 1994, une période de préparation d'un mois est prévue a compter de la notification du marché et
préalablement a la délivrance de l'ordre de service.

Durant cette période, I'entrepreneur, y compris ses sous-traitants, devra :

- suivant la catégorie : établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé apres
inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S.. Cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur (cotraitants et sous-traitants). Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
doivent étre remis au coordonnateur S.P.S.- dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de
préparation.

- établir et présenter au visa du maitre d'ceuvre le programme d'exécution des travaux, accompagné du
projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires.

- établir et remettre au maitre d'ceuvre les plans de détail complémentaires, dans les conditions prévues a
l'article 29 du CCAG et a l'article 8.2 ci-apres.

- l'aménagement du planning d'exécution des travaux, en collaboration avec la personne ayant pour
mission le Pilotage et la Coordination du chantier.

L'absence de remise au maitre d’ceuvre du plan d'hygiéne et de sécurité fait obstacle a l'exécution
proprement dite des travaux.

8.2. Plan d'exécution - notes de calculs - études de détails

8.2.1. Documents établis par le Maitre d’ceuvre :
Dans le cadre de la mission d'Ingénierie et d'Architecture, le Maitre d'Oeuvre établit les piéces nécessaires
au dossier de consultation des entreprises (DCE).

Dans le cadre de sa mission O.P.C., le Pilote élaborera aprés consultation des Entrepreneurs, le planning
d'exécution des travaux.

8.2.2. Documents établis par ’Entrepreneur :

Les plans d’exécution — phase travaux — sont compris dans I'offre de P’entreprise et établis par un
bureau d’étude spécialisé.

A partir des documents établis par le Maitre d'CEuvre (DCE), I'Entrepreneur établit les documents
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, tels que définis dans les documents PROJET. L'Entrepreneur
doit en particulier tous les plans de préfabrication, tous les plans d'ateliers et de chantier (PAC), tels que les
calepinages, les dimensionnements des prédalles, les commandes des aciers, les plans de fabrication des
installations techniques, les plans et détails pour réservation notamment dans les ouvrages du gros-oeuvre,
etc...

L'Entrepreneur vérifie avant toute exécution que les documents établis par le Maitre d'Oeuvre ne contiennent
pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un Homme de I'Art, et ce
dans les conditions définies a l'article 29.2 du C.C.A.G.

Si I'Entrepreneur reléve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit immédiatement le signaler par écrit
au Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur fournit a la demande du Maitre d'CEuvre tous plans de fagonnage, notes de calcul et études
de détail spécifiques a sa profession conformément aux stipulations de l'article 29.1 du C.C.A.G., et met a
jour la totalité des documents au fur et a mesure de I'avancement et en fonction des modifications
éventuellement intervenues.

A la demande spécifique du Maitre d'Oeuvre, ces documents sont soumis a son visa.

Les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages du Gros-Oeuvre sont a fournir en toute priorité au
plus tard dans le premier mois qui suit la date fixée pour le commencement des travaux.

Les autres documents sont fournis au fur et & mesure des besoins et, sauf dérogation express, au moins 15
jours avant la mise en route de I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage intéresse.
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En cas de retard de production de ces documents, il est fait application de l'article 4.3.4. du présent CCAP.
Les documents établis par I'Entrepreneur sont fournis en nombre et formes précisés a l'ouverture du

chantier, a titre gracieux au Maitre de I'Ouvrage, au Maitre d'Oeuvre et au Bureau de Contrdle. Cette
transmission est simultanée.

8.3. Mesure d'ordre social - application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier
ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %
(dix pour cent).

8.4. Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

8.4.1. Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de " coordonnateur S.P.S.

8.4.2. Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S.- doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il
a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

8.4.3. Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

8.4.3.1. Libre acceés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

8.4.3.2. Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S.:

- leP.P.S.P.S.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

- laliste tenue & jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier.

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur.

- la copie des déclarations d'accident du travail

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies dans le document visé a l'article 2.1 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S :

- de toutes les réunions gu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
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coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre
d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

8.4.4. Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

8.5. Travaux modificatifs

En cours de chantier, des modifications peuvent étre demandées par le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre
ou l'entrepreneur ou le contrdleur technique. Ces modifications feront I'objet d'une fiche de travaux
modificatifs.

Ces fiches de travaux modificatifs seront établies par le maitre d'ceuvre lors de réunions de chantier. Dés
leur établissement, ces fiches seront diffusées a I'entrepreneur, au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage.
Dans le délai prescrit, I'entrepreneur retournera la fiche complétée par ses soins au maitre d'ceuvre qui la
transmettra avec son avis au maitre d'ouvrage. La décision du représentant légal de la collectivité sera
notifiée a l'entrepreneur, cette notification vaudra ordre d'exécuter les travaux modificatifs. Les travaux
modificatifs acceptés par la personne responsable du marché seront incorporés dans un avenant au
marché.

En cas d'urgence a exécuter les travaux modificatifs ne permettant pas de respecter la procédure définie ci-
dessus, le maitre d'ceuvre pourra prescrire I'exécution de ces travaux par ordre de service. La fiche de
travaux modificatifs sera ensuite établie suivant la procédure ci-dessus et servira de base a I'application de
l'article 14 du CCAG

Tous travaux supplémentaires ou modifications qui n'auront pas fait I'objet d'une fiche de travaux diment
acceptée par le Maitre d'Ouvrage ne pourront donner lieu a rémunération supplémentaire.

ARTICLE 9. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et contrdle des ouvrages
Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG
ou par le CCTP seront assurés sur le chantier, par un bureau de contréle agréé en ce qui concerne les
ouvrages ou parties d'ouvrages définies au CCTP
Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrbles en sus de ceux définis par le
marché :

- ¢slils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrblées, soit par

application d’un prix de bordereau
- s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre de I'ouvrage.

9.2. Réception

La réception des ouvrages est effectuée a I'achevement total des travaux de 'opération.

La réception étant unique, elle ne pourra prendre effet qu'autant qu'il aura été remédié par les entrepreneurs
intéressés aux imperfections ou malfagons constatées pour lesquelles le Maitre d'Ouvrage n'entend pas
appliquer les dispositions de l'article 41.7 du C.C.A.G.

9.3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

9.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

9.5. Documents fournis aprés exécution

L'entrepreneur est tenu de fournir en trois (3) exemplaires dont un pour le bureau d'études techniques, les

documents mis a jour constituant les D.O.E. :

- plans conformes a l'exécution dont un sur CDRom avec notice intégrée au support expliquant les
modifications au projet initial,
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- dessins, détails, notes de calcul, notes techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des différents
appareils, etc ...

Ces documents seront remis au Maitre d'ceuvre le jour des opérations préalables a la réception. Tout retard
dans la fourniture de ces documents ayant servi a I'exécution et conformes a cette derniére, sera sanctionné
par une retenue fixée précédemment.

De plus, les entreprises concernées ont I'obligation d’instruire et de former durant la période de garantie, le
personnel technique et de service chargé de la gestion de I'opération, soit deux réunions en présence des
personnes responsables.

9.6. Délai de garantie
Le délai de garantie est de 12 mois pour I'ensemble des ouvrages du batiment, a compter de la date d'effet
de la réception des travaux.

9.7. Garanties particulieres
Sans objet.

9.8. Assurances
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur ainsi que les cotraitants doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux ;

- d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d'une destruction des ouvrages avant réception;

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792-3 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

9.9. Procédure contentieuse arbitrage

- Réglement des différends et litiges

Les dispositions de l'article 50 du CCAG-Travaux s'appliquent.

En cas de litige, le droit frangais est seul applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

- Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

D’autre part, en cas d’'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du
Code des marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a
8 du Code du travail conformément aux articles 48 & 55 du décret 2016-360, il sera fait application, aux torts
du titulaire, des conditions de résiliation prévues par le marché.

ARTICLE 10. COMPTE PRORATA

A) Dépenses d'investissement

Chaque entreprise supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront
nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot qui lui est attribué.

B) Dépenses d'entretien

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est chargé

- chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'en déchéterie

- chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
gu'il aura salies ou détériorées

C) Dépenses de consommation

Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses indiquées ci-apres, et
concernent I'ensemble des entreprises :

- gestion du compte prorata

- consommation d'eau et d'électricité

- chauffage du chantier

- frais de remise en état des réseaux EP, EU/EV, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a
impossibilité de connaitre le responsable

CCAP/ 2018MTO10MAI 17/18



D) Frais divers a charge des entrepreneurs

Les services suivants sont réputés compris dans les frais généraux des entreprises :

- les plans de détails établis par I'entreprise et qui devront étre soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre
(toutes les entreprises)

- les frais de maintenance de cl6ture, du panneau de chantier, de leur éclairage et leur dépose (compte-
prorata)

- les frais résultant des nettoyages de chantier et de I'entretien des installations sanitaires de chantier et de
voirie publique.

E) Désordres ou dommages dans le batiment
Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses indiquées ci-apres :
- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés, dans les
cas suivants :
- l'auteur des dégradations ne peut étre découvert, les dégradations ne peuvent étre imputées a
I'entrepreneur titulaire d'un lot déterminé,
- la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX
L'article 4 du présent CCAP déroge a I'article 3.8.2 du CCAG
L'article 7.1 du présent CCAP déroge a I’article 28.1 du CCAG
L'article 7.3 du présent CCAP déroge a I'article 20 du CCAG

ARTICLE 12. RECOURS

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, 184, rue
Duguesclin — 69433 Lyon Cedex 03, Téléphone : 04 78 14 10 10 — Télécopie : 04 78 14 10 65

Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Service auprés duguel des renseignements peuvent étre obtenus concernant l'introduction _des
recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, 184, rue Duguesclin — 69433 Lyon Cedex 03,
Téléphone : 04 78 14 10 10 — Télécopie : 04 78 14 10 65

Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
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