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1. Dispositions générales du Marché 

1.1 - Objet du Marché 

Le présent marché a pour objet une mission de Maitrise d’Œuvre pour la tranche 2 de l’aménagement 
du carrefour RD 1005/rue des Bougeries, place publique de 1000m². 
Depuis 2015 une OAP prévoit le développement du secteur de Charbonnières sous forme 
d’équipements public, de logements et de commerce. 
 
Les projets de mobilités 

• Les projets liés à la structuration des déplacements tous modes concernant le quartier de 
charbonnière 

• Mise en place d’un Bus à Haut Niveau de Service sur l’axe Gex (BHNS) - Ferney-Voltaire sur la 
RD 1005 sous Maitrise d’ouvrage du Département de l’Ain  

• Ajout d’un arrêt BHNS sur le périmètre d’étude sous Maitrise d’ouvrage de Pays de Gex Agglo 

• Aménagement de la Véloroute GEX-FERENY sous Maitrise d’ouvrage de Pays de Gex Agglo 
 
Les projets d’équipements publics sur le quartier de charbonnière  

• Réhabilitation/agrandissement de la Mairie (achevé en 2020) 

• Construction d’une gendarmerie sous Maitrise d’ouvrage du SIVOM de l’est gessien (achevé 

en 2020) 

• Construction d’un collège de 900 élèves et d’un Gymnase sous Maitrise d’ouvrage du 

Département de l’Ain (commencement des travaux septembre 2022) 

• Implantation d’une place publique rue des bougeries de 1000 m² 

• Construction d’une crèche (10 berceaux) et de 10 places de stationnement sur le domaine 

public sous Maitrise d’ouvrage de Pays de Gex AGGLO (ouverture fin 2022) 

 

Les projets d’habitat collectif 

• Construction d’un projet immobilier « les grands chênes » de 153 logements, (travaux achevés 

en 2021) 

• Construction de 28 logements associés à la gendarmerie (travaux achevés en 2020) 

• Construction d’un projet immobilier rue des Bougeries « l’Orée des chênes » de 155 logements 

et 7 unités commerciales soit 700m² (permis en cours d’instruction) 

 

La commune d’Ornex a réalisé avec le bureau d’étude URBATHEME, une étude d’aménagement 
globale de l’ensemble du quartier 1er semestre 2019. 
Un plan guide d’aménagement a été défini lors de cette étude (ci-joint en annexe). Ainsi deux tranches 
distinctes de travaux ont été défini. 
 
Une première phase d’aménagement est actuellement en cours et comporte : 

• Aménagement du carrefour RD 1005/ rue de Béjoud avec la création d’une voie centrale de 
tourne à gauche y compris remise en conformité du carrefour à feu tricolore 

• Aménagement de la rue de Béjoud avec notamment une voie mixte piéton cycle pour liaison 
avec le Véloroute GEX/FERNEY 

• Aménagement du parvis et du parking existant de la Mairie 
 
La deuxième phase des travaux objet de la présente consultation comporte 

- Aménagement et recalibrage de la rue des Bougeries afin de permettre l’accès au 
collège/Gymnase et à la promotion immobilière à venir 
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- Aménagement du carrefour RD 1005/ rue des Bougeries par la création d’un carrefour à feux 
tricolores 

- Création d’une piste cyclable afin de relier par la rue des Bougeries, la promenade des Tattes 
et la GEX-FERNEY 

- Aménagement d’une place publique de 1000m² 
- Aménagement d’un arrêt de bus sur la RD 1005 

 
Une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère des aménagements liés au projet 
du collège et de la promotion immobilière, mais également aux éléments remarquables du paysage 
environnant. 
  
La description des prestations attendues est indiquée dans le présent cahier des clauses particulières 
(C.C.P.) et relève de cette deuxième tranche d’aménagement. 
 

1.2 - Décomposition du marché 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.  
Le marché est attribué à un seul opérateur économique. 
 

2. Caractéristiques de la prestation attendue 

Le Présent CCP est accompagné des documents suivants : 
1. Plan de situation, 
2. Périmètre d’étude,  
3. Plan guide d’aménagement, 
4. Phase APD. 

Les levées topographiques vous seront communiquées dès le début de la mission. 
 
Les missions de base de la maîtrise d’œuvre attendue (telles que définies à l’article R2431-4 du Code 
de la Commande Publique, créé par décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018) sont : 

- Les études d’avant-projet (AVP), 
- Les études de projet (PRO), 
- L’assistance pour la passation des marchés publics de travaux (DCE-ACT), 
- Le visa des études d’exécution (VISA), 
- La direction de l’exécution des marchés publics de travaux (DET), 
- L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception (AOR). 

 
Il sera demandé au maître d’œuvre d’assister la Commune d’Ornex pour les échanges avec le 
Département (Service routes et Bâtiments), le promoteur immobilier, ainsi que pour la réalisation des 
demandes de subvention. 
L’année 2022 sera essentiellement consacrée au phasage du projet avec les projets en cours de 
réalisation (construction de 150 logements, le collège et le gymnase). 
 
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 1.250.000 HT. 
 
Le calendrier prévisionnel de l’étude est fourni par le titulaire du marché prenant en compte les 
réunions de concertation avec les différentes parties. 
 

3. Contact 

Evelyne HUSSELSTEIN - Directrice des Services Techniques - 06 80 62 49 77 – dst@ornex.fr 

mailto:dst@ornex.fr
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4. Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 

- L’acte d’engagement (AE) complété et signé, 
- Le calendrier prévisionnel, 
- Le Règlement de la Consultation (RC), 
- Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses annexes. 
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) relatif aux prestations intellectuelles 

(PI). 
 

5. Durée et délais d'exécution 

Le présent marché prend effet à compter de sa notification.  
Le commencement de l’étude est souhaité en février 2022.  
Le démarrage des travaux est prévu en septembre 2023. 

Le délai d’exécution du marché est le délai proposé par le titulaire et retenu par la commune d’Ornex 

compte tenu des éléments précisés. 

Il devra tenir compte des travaux du collège, la rue des Bougeries étant le seul accès aux parcelles. 

6. Prix 

Le prix est forfaitaire et couvre l’ensemble de ses charges et missions. Le titulaire propose un taux de 
rémunération qui sera appliqué au montant prévisionnel des travaux fixé par le maître d’ouvrage à 
l’article 2. 
 
La rémunération du maître d’œuvre sera définitive après acceptation par la commune d’Ornex de la 
phase APD. La rémunération définitive du maitre d’œuvre sera alors fixée par avenant, lequel 
modifiera le montant estimé des travaux. 
 
L’ajustement du prix sera donc fait avant le lancement de la consultation pour les travaux. 
 

7. Avance 

7.1 - Conditions de versement et de remboursement 

En application de l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une 
avance est accordée au titulaire dans la mesure où le montant du marché est supérieur à 50.000 euros 
H.T. et dans la mesure où le délai de réalisation des travaux est supérieur à 2 mois. Cette avance est 
calculée sur la base du montant du marché attribué au titulaire diminué le cas échéant des prestations 
confiées à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Le montant de l’avance est fixé à 5% du 
montant toutes taxes comprises du marché. 
Si le titulaire souhaite le versement de l’avance, il fournira en annexe au marché une caution du 
montant de l’avance. 
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le 
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant 
atteint 80%. 
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre 
d'acompte ou de solde. 
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Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct 
suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire, avec les particularités détaillées à 
l'article 135 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

7.2 - Garanties financières de l'avance 

Une caution ou une garantie à première demande sera demandée le cas échéant au titulaire pour 
libérer l’avance à son profit. 
 

8. Modalités de règlement des comptes 

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI. 
 

8.2 - Présentation des demandes de paiement 

Le titulaire émet une facture afin d’en obtenir le paiement adressé à la mairie d’Ornex. 
 
Elle porte, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
- l’identification des prestations,  
- le nom et l’adresse du titulaire, 
- le numéro du compte bancaire à créditer, 
- la période de réalisation des prestations, 
- le prix forfaitaire des prestations concernées en euros H.T., 
- le taux et le montant de la T.V.A., 
- le montant total T.T.C., 
- la date d’établissement de la facture. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retourner au titulaire toute facture ne comportant pas 
ces mentions. En cas de pièces ou d’informations manquantes, le délai de paiement est suspendu 
jusqu’à la date d’obtention des justificatifs ou informations qui lui ont été réclamés. 
 

8.3 - Modalités de transmission des factures 

Les décomptes doivent être envoyés de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé 
Chorus Portail Pro à l’adresse suivante : 
https://chorus-pro.gouv.fr/ 
 
Le titulaire renseignera le n°SIRET de la mairie d’Ornex : 210 102 810 00012. 
Les éléments suivants sont nécessaires : 
- le numéro du marché ; 
- le numéro de la facture ; 
- le nom et l’adresse du créancier ; 
- les références du compte bancaire ou postal, rigoureusement identiques à ceux indiqués dans l’acte 
d’engagement ; 
- le numéro de SIRET ou SIREN et du registre du commerce ; 
- le code APE ; 
- le montant total HT et TTC des travaux effectués, ainsi que le taux de TVA appliqué. 
b) Titulaire non-soumis à l’obligation d’émission de facture dématérialisée : 
L’adresse de facturation est la suivante : 
Mairie d’Ornex – 45, rue de Béjoud – 01210 ORNEX 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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9. Délai global de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date 
de réception des demandes de paiement. 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires 
est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours 
duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
 

10. Paiement des cotraitants 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est 
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI. 
 

11. Paiement des sous-traitants 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire 
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre 
récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. 
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant dresse 
également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé 
de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal 
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au 
titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. 
Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à 
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le 
paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, 
le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir 
adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des 
paiements qu'il effectue au sous-traitant. 
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du 
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 
 

12. Conditions d'exécution des prestations 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).  
 
Le titulaire remettra une fois l’étude réalisée, un rapport reprenant ses préconisations d’aménagement 
compte tenu des objectifs définis plus haut ainsi que les plans et les esquisses résultant de cette étude. 
Les documents devront être fournis à la fois édités et en version électronique. 
 
Ces documents seront remis lors d’une réunion de clôture de l’étude. 
 



8 
CCP / 2022MS001BEJ MOE CHARBONNIERE TRANCHE 2 

 

 

 
 
 

13. Pénalités 

13.1 - Pénalités de retard 

Lorsque le délai contractuel d'exécution est retardé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par 
semaine de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 200,00 €. 
 

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé 

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de 
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une 
pénalité correspondant à 10.0 % du montant TTC du marché. 
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre 
de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 
 

14. Assurances 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants 
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout 
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 
 

15. Résiliation du contrat 

15.1 - Conditions de résiliation du marché 

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-PI. 
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne 
percevra aucune indemnisation. 
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 48 du Décret n°2016- 
360 du 25 mars 2016, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 
8 du Code du travail conformément à l'article 51-III du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat 
sera résilié aux torts du titulaire. 
 

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au 
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision 
susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui 
demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en 
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en 
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé 
celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce. 
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de 
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou 
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au 
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de 
renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle 
n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 
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16. Règlement des litiges et langues 

En cas de litige, seul le tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matière. 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en 
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 
 

17. Dérogations 

- L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 14.1 du CCAG – Prestations intellectuelles 
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 33 du CCAG - Prestations intellectuelles 
 

 

 

 

 


