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3507 - MAISON PAULO - Estilmation Faisabilité

I - ESTIMATION FINANCIERE

LOT 01

: AMENAGEMENTS EXTERIEURS
LOT 02 :
LOT 03 :
LOT 04 :
LOT 05 :
LOT 06 :
LOT 07 :
LOT 08 :
LOT 09 :

MACONNERIE - GROS (EUVRE

SERRURERIE

MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - OCCULTATIONS
PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFONDS
MENUISERIES INTERIEURES BOIS

REVETEMENTS DE SOL - FAIENCE

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION
ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

Prix valeur Novembre 2022

= 21 000,00 €

= 40 000,00 €

= 12 000,00 €

= 25 000,00 €

= 19 000,00 €

= 23 000,00 €

= 11 500,00 €

= 18 500,00 €

= 10 000,00 €

SOUS TOTAL H.T. [€uros] = 180 000,00 €
ALEAS 15,00% [€uros] = 27 000,00 €
MONTANT TOTAL H.T. [€uros] = 207 000,00 €
T.V.A. [20,00 %] = 41 400,00 €

MONTANT TOTAL T.T.C. [€uros] = 248 400,00 €

Dressé par CAILLAUD INGENIERIE le 02/11/2022
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3507-MAISON PAULO - Estilmation Faisabilité

1I - ESTIMATION FINANCIERE DETAILLEE
HYPOTHESES :

- Le plancher bas créé sera du type dallage sur hérisson d'épaisseur 15 cm (type Misapor).

- Le RDC sera un ERP de 5éme catégorie.

TRAVAUX NON CHIFFRES :

- Les éventuels travaux de désamiantage - curage plomb.

- Les éventuels travaux de curage / démolition dans les étages.

- Les éventuels travaux TCE dans les étages [seule I'aménagement du RDC et la création d'un plancher acoustique est prévu a I'étage].
- Les frais de raccordement aux services concédés [EU / EP / AEP / ENEDIS / Gaz / etc.].

- Les aménagements exterieurs [autres que ceux induits par les réseaux et 'accessibilité PMR].
- Le renforcement en sous ceuvre des fondations existantes.

- Le renforcement structurel de la batisse [murs, planchers, charpente, etc.].

- La création d'un systéme de drainage périphérique en pied de facades.

- Le ravalement des fagcades existantes.

- Le remplacement de la couverture existante.

- Le rafraichissement [clim] des locaux.

- L'électroménager pour "l'office".

- Le mobilier intérieur divers [meubles, tables, chaises, etc].

- L'éclairage exterieur de mise en valeur des fagades.

- Systéme d'alarme anti-intrusion, vidéo-surveillance, sonorisation, etc.

- Les equipements actifs courants faibles [switch, ordinateurs, téléphones, etc.].

FRAIS DIVERS NON INCLUS :

- Honoraires de géométre,

- Honoraires bureau de contrdle, SPS,

- Honoraires géotechnicien,

- Les frais de diag amiante et plomb,

- Les taxes d'aménagements et archéologiques,

- Assurances dommage ouvrages, TRC...
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3507-MAISON PAULO - Estilmation Faisabilité

LOT 01 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS
001- Les travaux de mise en accessibilité exterieur des abords : A DEFINIR = 7 800,00 €

002- La reprise des réseaux exterieurs jusqu'a la route :

01- Le réseau EU. = 1 625,00 €
02- Le réseau EP. = 1 625,00 €
03- Le réseau courants forts. = 1 375,00 €
04- Le réseau courants faibles. = 1 250,00 €
05- Le réseau AEP. = 1 250,00 €

003- Les regards / chambres de tirage avec tampons fonte :

01- Pour réseau EU. = 1 350,00 €
02- Pour réseau EP. = 1 800,00 €
03- Pour réseau courants faibles. = 500,00 €
04- Pour réseau AEP. = 600,00 €
004- Socle béton pour logette courants forts. = 400,00 €
005- La refection des revétements de sol au droit des tranchées. = 1 500,00 €
006- Les travaux d'aménagements exterieurs "autres" : NON COMPRIS = Non compris
TOTAL HORS TAXES = 21 075,00 €
ARRONDI A = 21 000,00 €
LOT 02 : MACONNERIE - GROS (EUVRE
001- Installation de chantier. = 3 500,00 €
002- Etude d'execution. = 2 500,00 €
003- La démolition du plancher bas existant avec évacuation des déblais. = 2 025,00 €
004- Le feutre géotextile sur fond de forme. = 112,50 €
005- La couche de forme en granulat de verre cellulaire (Misapor) d'ép 15 cm. = 1462,50 €
006- Les réseaux sous dallage, comprenant :
- La fouille en tranchées.
- Les canalisations / fourreaux.
- L'enrobage en gravelette.
- Le remblais de la tranchée.
01- Les réseaux EU. = 1 800,00 €
02- L'alimentation courants forts. = 900,00 €
03- L'alimentation courants faibles. = 900,00 €
04- Plus value pour traversée de pied de mur. = 1 000,00 €
007- La couche de réglage. = 450,00 €
008- Le dallage sur terre-plein, comprenant :
- Le polyane.
- Le ferraillage.
- Le coulage du béton.
- L'ensemble. = 2 700,00 €
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3507-MAISON PAULO - Estilmation Faisabilité

009- Les ouvertures en sous oeuvre, comprenant :
- Le sciage du mur.
- Le linteau de décharge.
- Les jambages en pierre réutilisés.
- La longrine de redressement.

- L'ensemble [nb = 4].

Position . 1 dans mur refend interieur, 2 a rdc sur accés principal et 1 a l'étage

010- La refection des joints de pierre interieurs a rdc, comprenant :
- Le piquage des enduits / joints de pierre.
- L'enduit de garnissage des joints de pierres.
- Sans qualité de finition particuliere exigée.

- L'ensemble.

011- Petits travaux [percements, socles, reprises ponctuelles d'enduit exterieur, etc.].

LOT 03 : SERRURERIE

001- Escalier exterieur en acier verni mat, comprenant :

- La structure support avec quart tournant en partie basse et palier haut.

- Les marches et le palier.

- L'ensemble.
002- Le garde corps en acier verni mat.
003- La main courante.

004- La grille a ventelles dans les combles.

LOT 04 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - OCCULTATIONS
001- La dépose / évacuation des ouvrages existants.
002- Porte d'entrée principale en chéne.
003- Portes de services en chéne.
004- Fenétres et portes fenétres en chéne, comprenant :
- Le cadre dormant.
- L'ouvrant et ferrage complet.
- Parties vitrées et / ou pleines en allége.
- L'ensemble.

005- Les occultations par volets bois battants.

14 000,00 €

= 7 434,00 €

= 1 300,00 €

TOTAL HORS TAXES = 40 084,00 €
ARRONDI A = 40 000,00 €

= 6 200,00 €

= 4 000,00 €

= 480,00 €

= 1 500,00 €

TOTAL HORS TAXES = 12 180,00 €
ARRONDI A = 12 000,00 €

= 1 560,00 €

= 3 800,00 €
= 6 400,00 €

= 7 932,00 €

5400,00 €

TOTAL HORS TAXES = 25 092,00 €

ARRONDI A = 25 000,00 €
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3507-MAISON PAULO - Estilmation Faisabilité

LOT 05 : PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFONDS

001- L'application d'un enduit chaux / chanvre interieur d'ép 15 cm.

002- Les gaines techniques diverses.

003- Les dalles acoustiques entre solives.

004- Préparation + peinture sur les ouvrages de platrerie.

005- Préparation + vernis sur les ouvrages bois (solives, etc.).

006- Peinture sur canalisations.

007- Nettoyage apreés travaux.

LOT 06 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS

001- La dépose / évacuation du panneau OSB existant.

002- Plancher acoustique sur RDC, comprenant :
- Le panneau bois M1.
- Les plaques de fermacell.
- Les lambourdes.
- L'isolant acoustique biosourcé.
- Les plaques acoustiques.
- L'OSB de 19 mm.
- L'ensemble.
003- Les revétements de sols / plinthes a I'étage.
004- Trappe bois de visite des gaines.
005- L'agencement, comprenant :
01- Les 6 meubles bas en inox.
02- Les 5 meubles colonnes.
03- Le comptoir / banque d'accuei en inox.
04- Les tables / chaises / électroménager / etc.

006- Divers ouvrages bois (couvre joints, etc.).

LOT 07 : REVETEMENTS DE SOL - FAIENCE

001- Isolant sur dallage béton en ligge.

002- Chape au mortier de chaux.

003- Le revétement de sol en carreaux de terre cuite.
004- Les plinthes assorties.

005- Les SPEC + faience [10 m2 environ].

006- Incorporation de siphon de sol dans la chape.

TOTAL HORS TAXES
ARRONDI A =

TOTAL HORS TAXES

ARRONDI A =

TOTAL HORS TAXES
ARRONDI A =

8 496,00 €
750,00 €
7 500,00 €
375,00 €
982,30 €
200,00 €
900,00 €

19 203,30 €
19 000,00 €

900,00 €

7 650,00 €
Non compris

240,00 €

4 800,00 €

4 000,00 €

4 650,00 €
Non compris
800,00 €

23 040,00 €
23 000,00 €

1 800,00 €
2 025,00 €
6 075,00 €
925,00 €
800,00 €

Non compris
11 625,00 €

11 500,00 €
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3507-MAISON PAULO - Estilmation Faisabilité

LOT 08 : PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION
001- Plomberie - sanitaire, comprenant :

- La canalisation d'alimentation générale en P.E.

- La distribution E.F et E.C a l'intérieur des locaux.

- Les évacuations en attente au droit des appareils.

- Les appareils sanitaires hors électroménager (evier, etc.).

- L'ensemble. = 3 500,00 €
002- Le systéme de ventilation simple flux comprenant :
- L'extracteur.
- Les réseaux de gaines en faux plafond.
- Les bouches d'entrée d'air et d'extraction.
- L'ensemble. = 3 200,00 €
003- L'installation de production de chauffage par pompe a chaleur air/eau, y compris régulation, panoplie
hydraulique et plancher chauffant. = 11 000,00 €
004- La production d'eau chaude sanitaire par ballon électrique au plus prés des besoins. = 800,00 €
TOTAL HORS TAXES = 18 500,00 €
ARRONDI A = 18 500,00 €
LOT 09 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
001- Installation électrique conforme a la NFC 14-100 comprenant :
- Le cable d'alimentation de la maison.
- Le tableau interieur avec les différentes protections.
- Les cables d'alimentation en attente.
- Le circuit de terre.
- Le coffret TRI et la distribution principale courant faible.
- L'appareillage.
- L'ensemble. = 10 000,00 €
TOTAL HORS TAXES = 10 000,00 €
ARRONDI A = 10 000,00 €
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