MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MORNEX

Commune du Pays de Gex

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Mission de maitrise d’ceuvre pour I'aménagement de la Maison
Paulo a Ornex

Date et heure limites de réception des offres

20 décembre 2022 a 14h00
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1. Dispositions générales du marché

Contexte de I'opération

1.1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet une mission de Maitrise d’CEuvre en vue de 'aménagement de la
Maison Paulo a Ornex. Le projet d’aménagement devra comporter :

- L’aménagement d’un espace buvette de 15m?

- L’aménagement d’une salle multiusage de 25m?

- L’accés au ler étage de la Maison Paulo

1.2 - Décomposition du marché
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. Le marché est attribué a un seul opérateur économique.

2. Caractéristiques de la prestation attendue
Le Présent CCP est accompagné des documents suivants :
e Plan de masse
e Plan de situation
e Etude de faisabilité réalisée par I’Atelier du Galetaz

Les missions de base de la maitrise d’ceuvre attendue (telles que définies a I'article R2431-1 du Code
de la Commande Publique, créé par décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018) sont :

- Les études d’avant-projet (AVP),

- Les études de projet (PRO),

- L’assistance pour la passation des marchés publics de travaux (DCE-ACT),

- Ladirection de I'exécution des marchés publics de travaux (DET),

- L’assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et pendant
la période de garantie de parfait achévement,

- L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été
faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d’exécution lorsqu’elles
sont faites par le maftre d’ceuvre.

- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC)

La mission comportera également I'ensemble des prestations liés aux autorisations nécessaires pour
la réalisation des travaux :

- Permis de construire,

- Permis d’aménager un ERP,

- Accessibilité.

Montant prévisionnel des travaux est estimé a 200 000 euros HT.

Le calendrier prévisionnel de I'étude est fourni par le titulaire du marché prenant en compte les
réunions de concertation avec les différentes parties.
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3. Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

L’acte d’engagement (AE) complété et signé,

Le cahier des charges particulieres (C.C.P.),

Le mémoire technique.

La décomposition du prix par mission

Le calendrier de I'étude proposé par le candidat,

4. Durée et délais d'exécution

Le présent marché prend effet a compter de sa notification.

Le commencement de I'étude est souhaité en décembre 2022.

Le démarrage des travaux est prévu en juillet 2023.

Le délai d’exécution du marché est le délai proposé par le titulaire et retenu par la Commune d’Ornex
compte tenu des éléments précisés.

5. Prix

Le prix est forfaitaire et couvre I'ensemble de ses charges et missions.

Le titulaire propose un taux de rémunération qui sera appliqgué au montant prévisionnel des travaux
fixé par le maitre d’ouvrage a l'article 2.

La rémunération du maitre d’ceuvre sera définitive aprés acceptation par la commune d’Ornex de la
phase PRO. La rémunération définitive du maitre d’ceuvre sera alors fixée par avenant, lequel
modifiera le montant estimé des travaux.

6. Avance

Non concerné

7. Modalités de réglement des comptes

7.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-PI.

7.2 - Présentation des demandes de paiement

Le titulaire émet une facture afin d’en obtenir le paiement adressé a la mairie d’Ornex.

Elle porte, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- I'identification des prestations,

- le nom et I'adresse du titulaire,

- le numéro du compte bancaire a créditer,

- la période de réalisation des prestations,

- le prix forfaitaire des prestations concernées en euros H.T.,
- le taux et le montant de la T.V.A,,

- le montant total T.T.C,,

- la date d’établissement de la facture.
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retourner au titulaire toute facture ne comportant pas
ces mentions. En cas de pieces ou d’informations manquantes, le délai de paiement est suspendu
jusqu’a la date d’obtention des justificatifs ou informations qui lui ont été réclamés.

7.3 - Modalités de transmission des factures

Les décomptes doivent étre envoyés de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé
Chorus Portail Pro a I'adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr/

Le titulaire renseignera le n°SIRET de la mairie d’Ornex : 210 102 810 00012.
Les éléments suivants sont nécessaires :

- Le numéro du marché;

- Le numéro de la facture ;

- Le nom et I’adresse du créancier ;

- Lesréférences du compte bancaire ou postal, rigoureusement identiques a ceux indiqués dans
I'acte d’engagement ;

- Le numéro de SIRET ou SIREN et du registre du commerce ;

- Lecode APE;

- Le montant total HT et TTC des travaux effectués, ainsi que le taux de TVA appliqué.

8. Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date
de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9. Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-PI.

10. Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprées du titulaire contre
récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant dresse
également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé
de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de I'avis postal
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attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au
titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai,
le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des
paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

11. Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Le titulaire remettra une fois I’étude réalisée, un rapport reprenant ses préconisations d'aménagement
compte tenu des objectifs définis plus haut ainsi que les plans et les esquisses résultant de cette étude.
Les documents devront étre fournis a la fois édités et en version électronique.

Ces documents seront remis lors d’une réunion de cléture de I'étude.

12. Pénalités

12.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par semaine de retard
et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 200,00 €.

12.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10.0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13. Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

14. Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation du marché

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 a 36 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R.2143 du Code de la
Commande Publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a
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8 du Code du travail conformément a I'article R.2143-8 du Code de la Commande Publique, le contrat
sera résilié aux torts du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a |'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de |'envoi de
la mise en demeure, la résiliation de I'marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

15. Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16. Dérogations

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 14.1 du CCAG — Prestations intellectuelles
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 33 du CCAG - Prestations intellectuelles
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