BE STRUCTURE :
ANNECY STRUCTURES BOIS
Allée de la Mandallaz - Duocité Bat. B
74960 Meythet
Tél :04 50 0506 25 Fax:04 502356 77
Mél : anthony@annecystructures.com

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
TEC.LM
326, Faubourg Montmélian
73000 CHAMBERY
Tél:04793311 11
MEél : contact@tec-Im.com

TEC./3

Laurent Morin

Grange Dimiere
Réhabilitation partielle et mise en sécurité

POUVOIR ADJUDICATEUR

MAIRIE ORNEX
45, rue de Béjoud
01 210 ORNEX

Lot n°2
REFECTION CHARPENTE ET COUVERTURE

CCTP
Dossier 2018/20
Date 20/10/2018
Phase PRO
Indice 003




2018/20 - GRANGE DIMIERE (ORNEX) : Affaire
CCTP - Lot n°2 REFECTION CHARPENTE ET COUVERTURE

PRO - Edition du 20/10/18

Code

Désignation

2.1

GENERALITES

Les prestations du présent corps d'état comprennent toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages, selon les regles de l'art.

En général :

La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des installations projetées.
L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des
installations.

Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel.

La main d'ceuvre générale.

Les dépenses d'énergie et de matiéres consommables.

Les frais généraux : imp6éts, taxes, redevances, indemnités, cotisations, organisme de sécurité, etc. ...

La protection et la sécurité, des ouvriers du chantier pendant la durée des travaux et la fourniture du matériel nécessaire, conformément aux
reglements en vigueur.

La main d'ceuvre, les matiéres et appareils nécessaires a la réalisation des essais.

L'enlevement des gravois et leur évacuation.

La remise en état des lieux.

Les plans, schémas et documents d'exploitation des ouvrages exécutés.

Le maintien en bon état et en bon fonctionnement des travaux, matériels et installations pendant la durée de garantie.

En Particulier:

L'établissement et la diffusion des plans d'exécution, de réservations et de détails.
La coordination avec lots : MACONNERIE.

REGLEMENTS ET NORMES

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, Normes Francaises, Cahier des charges du CSTB, décrets, arrétés,
circulaires, etc. ... qui régissent la construction faisant I'objet du présent marché, en vigueur a la date de remise de l'offre, et notamment aux
prescriptions des documents rappelés ci-dessous.

Documents techniques Unifiés :

DTU n° 30 applicables aux charpentes et escaliers en bois
DTU n°43.11 applicable aux couverture en ardoise

DTU n° 40-24 applicable aux tuiles béton

DTU n°40-41 exécution des ouvrages de zinguerie

DTU n° 40-43 exécution des ouvrages en acier galvanisé
DTU n°40-44 exécution des ouvrages en acier inoxydable

Normes Francaises NF :

NF B 54.100 et 110 : panneaux et particules

NF B 54.155 et 54160 : panneaux contre-plaqués

NF P 06.001 et 06.004 : charges d'exploitation des batiments

NF P 15.300 et 15.301 : liants hydrauliques

NF P 21.202 : régles de calcul - Exécution des assemblages
NF P 50.001 et la suite : bois

NF P 52.001 : qualité des bois et contraintes admissibles

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Provenance et qualité des matériaux
Bois de charpente.

Charpente en bois résineux du type Sapin du Nord caractéristiques des bois conformes aux prescriptions de la norme NF B 51.001.

La qualité technologique des bois ne doit pas étre inférieure a celle de la 3éme catégorie de la norme NF B 52.001.

En outre, pour les charpentes restant apparentes, la qualité d'aspect ne doit pas étre inférieur au 3éme choix de la norme NF B 53.502.

D'une fagon générale, les bois devront étre sains, exempts de toutes traces de pourritures ou d'échauffures, de noeuds vicieux ou pourris, de
piqlres, de fentes d'abattage, de gélivures et de roulures.

Des fentes Iégeres pourront étre tolérés, sous réserve qu'elles ne compromettent pas la solidité de I'ouvrage.

Les couches d'accroissement seront réguliéres et de faibles épaisseur.

Les bois mis en ceuvre devront étre en I'état de "bois sec a l'air", C'est a dire avec une hygrométrie de l'ordre de 15 % et dans tous les cas ne
dépassant pas 17 %.
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2.2

2.3

NETTOYAGE DU CHANTIER

Les entreprises devront prendre toutes dispositions pour assurer un nettoyage régulier. Pour ce faire, les entreprises prévoiront I'enlevement
de leurs propres détritus au fur et a mesure de I'avancement des travaux jusqu'au lieu de décharge.

SECURITE ET PROTECTION DU CHANTIER

Chaque entreprise doit contribuer a la sécurité du chantier pour elle-méme et pour les tiers en plagant les dispositifs réglementaires de
protection au droit de ses propres ouvrages et en respectant les protections placées par les autres corps d'état. Elle sera particulierement
vigilante a leur entretien par des vérifications quotidiennes.

En cas de manquement a cette élémentaire discipline de chantier, I'architecte chargera I'entreprise de MACONNERIE d'assurer la sécurité
collective du chantier au titre du compte prorata.

L'entrepreneur devra également s'entourer de toutes les garanties concernant la protection des immeubles voisins, tant bien entendu que
ladite entreprise reste seule responsable des désordres pouvant survenir avant ou aprés les travaux s'il s'avére que ces désordres sont
imputables a I'exécution des travaux du lot concerné.

De plus, chaque entreprise veillera aux respect des dispositions de sécurité et de police

(passage pompiers, secours, etc. ...) pendant toute la durée du chantier et s'organisera en conséquence pour l'approvisionnement du chantier
et le stockage des matériaux.

STOCKAGE

L'entreprise est réputée faire son affaire personnelle des probléemes inhérents aux stockages de ses matériels, matériaux, etc. ... sur le
chantier.

Les ouvrages livrés sur le chantier en attente de pose doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs. Les conditions de stockage
doivent étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.

RECEPTION DES SUPPORTS ET SUBJECTILES

L'entreprise est tenue de vérifier la compatibilité des supports avec les produits qu'elle a a charge de mettre en ceuvre.
En cas d'incompatibilité, I'entreprise doit en avertir I'architecte.
Celui-ci procédera alors a une vérification contradictoire et ordonnera s'il y a lieu, la reprise partielle ou totale des supports ou subjectiles.

VERIFICATION DES PLANS

L'entreprise est tenue de vérifier les plans avant de mettre en fabrication ou de passer commande de ses ouvrages, étant bien entendu qu'elle
ne pourra faire état d'erreur de céte ou de dessin pour demander une majoration ou une indemnité quelconque.

COORDINATION DE SECURITE

L'entrepreneur se conformera au cahier des charges établi par le coordonnateur de sécurité et devra respecter le décret en vigueur 941159 du
26/12/94.
Les conséquences financiéres en découlant, sont a incorporer dans les prix unitaires de I'offre.

TROUS, SCELLEMENTS, MENAGEMENTS D'ORIFICES

Il est bien entendu que chaque entreprise doit prendre en compte dans son offre, ses percements, trous, ménagements d'orifices avec le
garnissage et les raccords d'enduits nécessaires.

PRESENTATION

Pouvoir adjudicateur :

COMMUNE DE ORNEX
45, rue du Béjoud
01 210 ORNEX

Opération :

Grange Dimiére - Réhabilitation partielle et mise en sécurité
62, rue de L'Eglise

01210 ORNEX

LISTE DES LOTS :

1 : MACONNERIE (mise en sécurité batiment)
2 : REFECTION CHARPENTE ET COUVERTURE

Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E)
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E) :

Remise en 1 exemplaire papier du D.O.E constitué des documents originaux + 1 exemplaire format CD-ROM pdf et DWG

Dossier comprenant :

- Les notices de tous les matériels et matériaux installés avec leurs proceés verbaux,

- La liste de tous les matériels et matériaux installés avec les coordonnées des fabricants,

- Les plans de calepinage, repérage et d'exécution des travaux réalisés,

- Les fiches techniques , les références exactes (dimensions et couleurs comprises) des produits
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installés
- Le résultat des essais réalisés, les attestations de conformité, les PV feu, etc....
L'entreprise devra produire toutes les pieces techniques relatives aux matériels et matériaux installés. Le dossier classé devra étre complet et
fera référence aux caractéristiques générales du projet (intitulé du programme, coordonnées de I'entreprise).
Prestation a charge de I'entreprise : a inclure a la présente offre.
24 Nota compte prorata
DEPENSES DE CONSOMMATION
En regle générale, les communications téléphoniques sont mises a la charge respective des entreprises utilisatrices.
Les dépenses énumérées ci-aprés sont portées au débit du compte prorata :
a) Les consommations d'eau
b) sauf expresses différentes, les dépenses d'énergies nécessaires aux installations
de chantier
c) les communications téléphoniques non facturées
d) les consommations d'électricité
Cas particulier des fluides et énergies nécessaires aux essais et épreuves : les dépenses correspondantes sont facturées par la personne
chargée de la gestion du compte prorata a I'entrepreneur du lot qui fait I'objet des essais et épreuves.
DEPENSES D'EXPLOITATION
Sauf dispositions expresses différentes, les dépenses énumérées ci-apres sont portées au débit du compte prorata.
Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiene.
Les frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en ceuvre et détériorées ou détournées dans les cas suivants :
L'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert.
La dégradation ou le détournement ne peut étre imputé a I'entrepreneur d'un corps d'état déterminé
La responsabilité de l'auteur, insolvable n'est pas couverte par un tiers.
Suivant la nature des fournitures mises en ceuvre, les entrepreneurs prendront les dispositions nécessaires afin d'assurer leur protection
jusqu'a la réception des travaux.
Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d'équipement tres spécialisés et particulierement onéreux restent a la
charge des entrepreneurs réalisant ces installations.
En cas de besoin, le comité de contréle dressera la liste des fournitures répondant a ces critéres.
Les frais de gardiennage, lorsque sa mise en place a été décidée par le comité de contrdle.
L'évacuation des déchets.
Toutes autres dépenses qui seraient portée expressément au débit du compte prorata, soit par les documents particuliers du marché, soit par
la convention prévue par I'article 12.3 de la présente norme, soit par décision du comité de contrble.
25 Nota marques
Les marques citées dans le CCTP sont données sous la forme "marque X" ou équivalent.
Les marques ont pour but de renseigner les entreprises sur les formes et qualité techniques désirées.
Les entreprises devront indiquer sous forme écrite les marques et provenances des matériaux qu'elles envisagent de fournir dans l'offre
remise.
Les marques devront étre conformes aux marques indiquées dans le CCTP ou techniquement équivalent.
26 Visite sur place
Visite sur place est fortement conseillée avant remise de I'offre.
Apres remise de I'offre aucune réclamation ne sera acceptée.
27 Constat d'huissier
Un constat d'huissier a été établit avant travaux : a charge MAIRIE.
28 Protections - Sécurités - Levages - Installations - Echafaudages

L'entreprise devra intégrer dans ses prix unitaires les frais inhérents a ses propres installations pour lui permettre d'effectuer I'ensemble de
ces travaux en toute sécurité :

Transport, moyens de levage réglementaires

Sécurité des personnes (EPI, protection collectives) au choix de I'entreprise et a soumettre lors du dépét de I'offre.
Signalisation et protection des emprises par grillage avertisseur ou cléture HERAS

Balisage et panneaux réglementaires de signalisation de travaux

Echafaudages réglementaires, nacelles, etc...

Pose, dépose, location éventuelle

Droit de voirie

Démontage, enlévements, nettoyage des abords
Remise en état en fin de chantier

Nettoyage
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2.9 PAC (plans de chantier)
L'entreprise adjudicatrice du présent lot devra fournir un plan informatique avec indications précises des cotes et altimétries de ses ouvrages.
Ce plan devra étre validé par I'ensemble des parties avant toute exécution (bureau de contréles et maitre d'oeuvre).
Les plans d'exécution et plan Atelier seront a la charge des entreprises. lls seront soumis au bureau de contréles et au maitre d'ceuvre pour
validation.
Indication des réservations
Ces plans seront cotées et transmis sous format informatique : détails des points singuliers, détail de tous les scellements et appuis,
nomenclature, etc....ensemble des données propres aux ouvrages réalisés par l'entreprise
Les plans seront établis au 1/50eme, les détails nécessaires a la compréhension variant de 1/20éme a 1/1. Avant réception des ouvrages,
fourniture des plans conformes a I'exécution pour les DOE.

210 Nota
Les quantités sont données a titre indicatif, I'entreprise doit les vérifier.
L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre.

25 INSTALLATIONS - DEPOSES

2.5.1 Installation de chantier - Amenée des matériaux - Accés chantier - Protections - Echafaudages
Installation propre a I'entreprise, amenée du matériel, mise en place de moyens de levage pour accés matériel, protections collectives et
individuels pour le personnel.
Echafaudages réglementaires complémentaires et toutes fixations et mise en ceuvre.
Protections collectives et individuelles (protection périphériques réglementaires)
Ensemble des installations conformes a la réglementation.
Valeur pour I'ensemble

252 Intervention préalable et mise en sécurité
Visite des lieux obligatoire
Protections des ouvrages conservés (magonneries et planchers intermédiaires)
Etaiements et mise en sécurité de la zone
Mise en place de renforts et ossatures provisoires nécessaires
Coupes et désolidarisations propres des ouvrages de charpente/couverture défectueux et purge des ouvrages instables
L'ensemble descendu en pied de batiment
Manutention des déblais, jet, chargement en camion et enlévement des déblais en décharge de classes appropriées
Principe retenu :
La dépose de la charpente - couverture zinguerie sera assurée par le présent lot.
Le lot charpente devra assurer les désolidarisations et protections nécessaires.
Obijectifs :
Sécuriser les zones de travaux avant intervention des autres corps d'états
Purger les parties instables
Forfait pour I'ensemble - Euros :

253 Dépose des ouvrages de charpente - couverture - zinguerie

Travaux comprenant :

Protection des ouvrages conservés (planchers intermédiaires et magonnerie)

Coupes, découpes et descellements nécessaires

Coupe et désolidarisation des zones non conservées (en accord avec le bureau structure : ANNECY STRUCTURES)
Manutention des déblais, jet, chargement en camion

Mise en place de goulottes avec bennes pour récupération en pied de batiment avec évacuation des gravats a I'avancement.
Nettoyage, enlevement des gravois et gestion des travaux de démolition

Comprenant : la récupération des détritus, déchets de matériaux et leur mise en dépét.

L'enlevement des gravois comprend le chargement sur camions, ainsi que l'enlévement et le transport aux décharges de classe appropriée
conformément a la réglementation en vigueur (y compris frais de décharge).

L'ensemble proprement évacué.

Les matériaux devant étre retraités seront reconnus en début de chantier par le Maitre d'Oeuvre sur proposition de I'Entrepreneur. lls seront
transporté au centre agrée de retraitement.

Le co(it du transport et de mise en dépdt est a la charge de I'Entreprise (A incorporer dans les prix de la présente proposition).

Localisation : Ensemble de la charpente couverture du batiment.
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2.6

261

26.2

26.4

26.5

2.6.7

CHARPENTE

Charpente BLC sans assemblage (pannes épicéa GL 24 H) - pannes
Les bois utilisés devront correspondre au minimum au seuil inférieur de la Catégorie 1l de la norme NF B 52 001.

Epicéa équarrie a vive arétes - classe I

Choix charpente, dimensions appropriées aux portées

Mise en ceuvre comprenant : levage, bardage, réglage, coupes, entailles, percements, délardements, fixations par tous moyens mécaniques
comme tire-fond, boulons ou corbeaux.

Echantignoles,étrésillons,coupe d'abouts de pannes

Rabotage de tous les bois apparents

Compris :

Protection des bois par produit sous label CTBF.

Traitement insecticide, fongicide, putricide par produit agréé a label CTB avec production du certificat d'application (Norme NFX 40-500).
Humidité des bois inférieure a 17 % a la mise en oceuvre.

Trongonnage, aboutage et rabotage nécessaire.

Toutes sujétions pour transport, manutention, levage et fixations dans la magonnerie (ferrures en plusieurs parties pour éviter les fissurations).
Trous, percements, scellements, vis, chevilles, étriers.

Toutes sujétions pour travail en hauteur, échafaudage et protections nécessaires

Sections indicatives : 240 x 280 mm

Localisation : Selon études Annecy structures

Charpente BMR sans assemblage (pannes épicéa GT 24) - pannes sabliéres
Exécution dito article ci-avant.

Sections indicatives : 160 x 160 mm
Localisation : Selon études Annecy structures

Charpente BMR sans assemblage (pannes épicéa GT 24) - solives des planchers
Exécution dito article ci-avant.

Sections indicatives : 160 x 160 mm et 160 x 240 mm selon localisations

Localisation : Selon études Annecy structures : solives des planchers au R+1 et R+2 (pas de trémie d'escalier a réaliser).

Charpente BM sans assemblage (pannes épicéa C 24) - chevrons
Exécution dito article ci-avant.

Sections indicatives : 80 x 120 mm

Localisation : Selon études Annecy structures

Plancher BM C24 - épaisseur 25 mm

Réalisation d'un support en panneaux BM C24 épicéa, épaisseur 25 mm, fixés sur les chevrons ci-avant y compris toutes sujétions pour
coupes, découpes, fixations par pointes en acier torsadées ou lisses

Compris nettoyage et toutes sujétions d'exécution.

Le tout exécuté conformément aux normes, avis techniques et DTU en vigueur

Localisation : Selon études Annecy structures

Chanlattes trapézoidales BM C24, Epicéa classe 4 - section (27 x 100 mm)

Fourniture et pose de chanlattes trapézoidales bois massif, Epicéa classe 4 - section 100 x 27 mm, clouées au travers du support d'étanchéité
dans les chevrons par pointes en acier y compris coupes, fixations et toutes sujétions pour mise en oeuvre suivant guide de pose édité par le
C.S.T.B.

Entr'axe maximum : 600 mm
Localisation : Selon études Annecy structures

Etanchéité complémentaire (écran pour toiture a faible pente)

Pour les surfaces courante :

Fourniture et pose d'un écran non-tissé PET tres résistant associé a une enduction spéciale étanche a I'eau et hautement perméable a la
vapeur d'eau

Masse surfacique : environ 270 g/m2

Résistance a la rupture : env. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1)

Euroclasse E (EN 13501-1)

Compiris fixations, coupes, soudures et chutes

Pontage des joints, étanchéité

Le tout exécuté conformément aux normes, avis techniques et DTU en vigueur et conformément a I'avis technique du fabricant

Modele de type : DELTA®-FOXX PLUS de chez DORKEN GROUPE ou techniquement équivalent
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2.6.10

2.6.11

27

273

28

Localisation : Selon études Annecy structures

Contre-liteaux BM C24 bois massif, Epicéa classe 3 - section 27 x 60 mm
Fourniture et pose de contre-liteaux en épicéa classe 3, de section 27 x 60 mm y compris coupes, fixations par pointes en acier et toutes
sujétions pour mise en oeuvre suivant guide édité par le C.S.T.B.

Localisation : Selon études Annecy structures

Liteaux BM C24, Epicéa classe 3 - section 27 x 40 mm

Fourniture et pose de liteaux épicéa classe 3, de section 27 x 40 mm, y compris coupes, fixations par pointes en acier et toutes sujétions pour
mise en oeuvre suivant guide édité par le C.S.T.B.

Localisation : Selon études Annecy structures

Fixation de I'ensemble de la toiture

Par corbeaux, happes, ferrures forgées, etc.. ..., y compris :

Trous et scellements

Boulons, tire-fond ou pointes, sabots métalliques, boites métalliques, ancrages nécessaires, ferrures, etc. ... (toutes protections des ferrures
par galvanisation a chaud).

Valeur pour I'ensemble :

Fixation de I'ensemble des planchers intermédiaires

Exécution dito article ci-avant

Valeur pour I'ensemble :

Localisation : Planchers R+1 et R+2.

COUVERTURE

Couverture tuile terre cuite (16 x 38 cm)

Compris :

Pose sur liteaux décrits ci-avant

Coupes et raccordements.

Fixation par clouage ou pannetonnage en fonction du site et de la pente de la couverture.

Modele : tuile plate écaille dimension allongées. Forme et teintes panachées - Les tuiles actuelles font 18 x 38 cm
Tuile dito toiture EGLISE (EGLISE de ORNEX située a proximité du site)
Marquage CE - certification NF

Dimensions : 160 x 380 mm hors tout
Teinte : dito tuile EGLISE
Pente de la couverture - selon indication plan ANNECY STRUCTURES

METRE EN SURFACE REELLE : vides et chassis déduits.
Tuiles faitieres angulaire ventilé

Latte pour support du closoir
Closoir zinc - plomb Vm 770
Tuiles faitieres a emboitement
Abouts

Tous accessoires nécessaires.

Tuile chatiére de ventilation
Des combles avec grillage pare-insectes.
Section utile de ventilation avec grille : 32 cm2

Localisation : A définir précisément avec le bureau de contrbles et I'architecte

BANDEAUX - PLAFONDS - DIVERS

Bandeaux et rives en sapin de 30/300 mm

Fourniture et pose de planches de rives et bandeaux en sapin de pays raboté de 30 x 300 mm y compris toutes sujétions de coupes droites ou
biaises ainsi que les calages éventuels, le clouage et tous détails.
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282

2.8.3

285

2.9

291

29.2

293

29.4

Lambris sur chevrons

Fourniture et pose de lambris 1er choix sans noeuds - Epaisseur 11 mm - Lames de 80 mm assemblé & rainures et languettes, cloué sur
chevrons, pose longitudinale, y compris :

Toutes découpes et toutes sujétions d'exécution.

Ossatures complémentaires nécessaires

Couvre-joint de raccordements

Echafaudages nécessaires.

Ventilation par encluseaux grillagés
Avec rebouchages des parties non ventilées par encluseaux pleins

Garniture en CUIVRE en recouvrement des bandeaux

Fourniture et mise en ceuvre de rives en zinc dites a cheval, y compris chutes, découpes, manutentions et fixations diverses
Fagon de rives et de raccordement sur couverture en surface courante

Recouvrement complet de la rive et bandeaux avec goutte d'eau

Exécution en CUIVRE 0,60 conformes aux normes NF A 51050 et 51100

Compris: agrafes, soudures, clous calotins, coudes et goutte pendante

Toutes fixations, fagonnage et sujétions de pose

Exécution conformément aux prescriptions du DTU en vigueur et recommandations du fabricant.

Développé indicatif 0,40 m

Garniture en CUIVRE en recouvrement des rives
Exécution dito article ci-avant avec fagon de caniveau (récupérant I'eau le long des rives biaises) a intégrer dans le présent poste.

ZINGUERIE

Larmier d'égout en CUIVRE (bas de rampant)

Compris : agrafes, soudures, clous calotins, coudes et goutte pendante
Larmier ZINC de 0,55 mm

Gouttiéres 1/2 rondes - Développement 0,33 m - en cuivre

Avec goutte pendante, y compris :

Brides lyonnaises cuivre fixées a tous les chevrons

Fonds, naissances, retour d'angle, dilatation et réglage des pentes

Exécutées en CUIVRE de 0,55 mm de chez AMELUX ou techniquement équivalent
Conforme a la norme EN 1172

Tuyaux de descentes @ 100 mm - en cuivre

Y compris :

Colliers charnieres de fixation

Bagues soudées, collerettes soudées sur dauphins fonte

Coudes et naissance (chaque coude compté pour 0,60 m développement)
Exécutées en CUIVRE de 0,55 mm de chez AMELUX ou techniquement équivalent
Conforme a la norme EN 1172

Localisation : En pied de chute - fagade NORD OUEST et NORD EST.

Dauphins en fonte - hauteur 2,00 m

Fourniture et pose de dauphins droit en fonte y compris collier a sceller, joint d'étanchéité, raccordement avec les descentes en inox,
scellement et toutes sujétions pour raccordement sur regards EP
Position : pour tous les pieds de descentes E.P.

De 2,00 ml de longueur
Localisation : En pied de chute - fagade NORD OUEST et NORD EST.

Noue en cuivre

Support jointif sur chaque versant et fongures nécessaires

Soudures, agrafes, clous calotins etc. ...

Fagonnage, plis, ourlet, coupes, fixations, étanchéité parfaite de I'ensemble et mise en oeuvre selon normes et DTU.
Facon de Noue en cuivre exécutées en CUIVRE de 0,55 mm de chez AMELUX ou techniquement équivalent
Conforme a la norme EN 1172

About sur 1 coté - rejet sur fagade NORD OUEST

Localisation : Selon plan ANNECY STRUCTURE
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2018/20 - GRANGE DIMIERE (ORNEX) : Affaire
CCTP - Lot n°2 REFECTION CHARPENTE ET COUVERTURE

PRO - Edition du 20/10/18

Code Désignation
2.9.6 Boite a eau - en CUIVRE
Boite en acier galvanisée (boite a eau fermée), préfabriquée, de section appropriée, la section rectangulaire ne peut excéder 5 cm de hauteur
(la moitié de la totalité du relevé).
Raccordement sur descente EP et sortie EP
NOTA : Coordination avec le lot étanchéité.
Localisation : Au droit de la noue (reprise des EP)
210 DIVERS
2.10.1 Intervention sur baies existantes (déposes + condamnations)
Dépose des volets, portes et menuiseries existantes
Evacuation des déblais en CET de classe appropriée
Protection des ouvrages conservés : gonds des volets et portes a maintenir en place)
Fourniture et pose en occultation des ouvertures de parois pleines composés d'ossatures en sapin traité - section indicatives 45 x 95 mm -
ossatures assemblées et ajustées pour adaptation dans tableaux existants.
Percements et fixations INOX dans magonneries existantes : dans la mesure du possible les percements ne seront pas réalisés dans les
tableaux pierre.
Fourniture et pose de platine ou pattes pour échapper aux tableaux pierre (contraintes des fixations).
Fourniture et pose en occultation (fixations sur ossature ci-avant) de panneaux pleins - type OSB de 12 mm ou techniquement équivalent.
Coupes et ajustages pour adaptations aux tableaux existants
Joints acryliques périphériques pour calfeutrements (entre panneaux et tableaux existants)
Echafaudages réglementaires et toutes sujétions pour travail en hauteur
11 ouvertures concernées
Localisation :
L'ensemble des fagades
2102  |Grilles de ventilation
Fourniture et pose, comprenant :
Cadre corniére en tube a ailette
Grille en acier galvanisé a volet fixe, avec grillage pare insecte fixé dans cadre ci avant
L'ensemble galvanisé
Dimensions indicatives : 30 x 30 cm
Localisation : Dans panneaux décrits ci-avant (pour ventilation de la grange).
2103 Divers - 600,00 euros HT
Forfait de 600,00 HT euros a reporter dans la colonne montant de la DPGF : somme non acquise par I'entrepreneur mais a gérer en accord
avec le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage (pose de plaques de fermetures sur ouvertures en fagades : occultations : plague galvanisé,
divers et imprévus).
211 VARIANTE 1
2.11.1 Charpente BMR sans assemblage (pannes épicéa GT 24) - solives des planchers (solives moulurées dito existants)
Exécution dito article en base avec exécution de moulures dito existants.
Respect de I'implantation des solives existantes
Sections indicatives : 180 x 200 mm et 200 x 280 mm selon localisations
Localisation : En remplacement des solives prévues en base.
212 |PSE 2 (Option 2)
2.12.1 Planchers intermédiaires en panneaux OSB 3 - épaisseur 2 x 22 mm

Réalisation de planchers en panneaux OSB 3, épaisseur 22 mm (2 panneaux), fixés sur les solives ci-avant y compris toutes sujétions pour
coupes, découpes, fixations

Compris nettoyage et toutes sujétions d'exécution.

Le tout exécuté conformément aux normes, avis techniques et DTU en vigueur

Localisation : Selon études Annecy structures : planchers R+1 et R +2.
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