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GENERALITES

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent descriptif concerne I'exécution de tous les travaux de mise en sécurité (magonnerie) concernant la Grange Dimiére - batiment
existant situé sur la Commune de ORNEX ( 01 210).

PLANS D'EXECUTION:

Les plans d'exécution, notes de calcul, plans de coffrage et autres détails, établis conformément a la réglementation et les normes en vigueur
seront dressées par le bureau d'études : ANNECY STRUCTURES : voir coordonnés sur entéte.

CARACTERISTIQUES DU SOL

NEANT
REGLEMENTS ET NORMES

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, Normes Francaises, Cahier des Charges du C.S.T.B., Décrets,
arrétés, circulaires, etc. ... qui régissent la construction faisant I'objet du présent marché en vigueur a la date de remise de l'offre et
notamment aux prescriptions des documents rappelés ci-dessous.

Documents Techniques Unifiés :

DTU n°12 applicable aux travaux de terrassements

DTU n°13-1  applicables aux travaux de fondations superficielles

DTU n°20 applicables aux travaux de magonnerie et béton armé

DTU n°20-11 applicables aux parois et murs de fagades en magonnerie

DTU n°23-1  applicables aux travaux de parois et murs en béton banché

DTU n°26-1  applicables aux travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques

DTU n°43 applicables aux travaux d'étanchéité des toitures terrasses (en ce qui concerne les supports)
DTU n°63-1  applicables aux installations de V.O.

DTU n°24-1  applicables aux travaux de fumisterie

Normes Francaises N.F. :

NF P 06.001 et 06.004 : charges d'exploitation des batiments.
NF P 15.300 et 15.301 : liants hydrauliques

NF P 18.000 et la suite : bétons

NF P 41.201 : évacuation des eaux.

Tolérances d'exécution :

D'une maniére générale, I'entrepreneur du présent lot devra tenir compte des variations dimensionnelles et formelles de la structure dans les
limites fixées par la norme N.F.P. 01-101, étant précis, par ailleurs, que les différents corps d'état devront tenir compte des écarts suivants :

Largeur entre les murs +ou-5 mm
Epaisseur des murs +o0u-25 mm
Hauteur entre dalles, ainsi qu'entre appuis des

piéces de menuiserie et dalles 0a+10 mm
Fleches et contre-fléches 2/1000
Fleches mesurées sur une régle de 2 m 5 mm
Faux-niveau 1,5/1000

Repéres de niveau :

L'entrepreneur devra réaliser des repéres fixes utiles pour tous les corps d'état et implantés
a 1,00 m au-dessus du sol fini des niveaux considérés. Il devra également réaliser le trait de niveau correspondant sur tous parements autres
que ceux devant rester bruts de décoffrage.

Réservations et piéces a incorporer :

Trous pour passage des canalisations, colonnes montantes et conduits divers

Trous pour scellements de charpente bois, des garde-corps, supports de canalisations, etc. ...

Feuillures et engravures pour reprise des murs et pour pose des éléments préfabriqués, menuiseries et de la serrurerie
Défoncés pour revétements autres que sols collés, pour tapis brosse ...

Gorges et engravures pour étanchéité, larmiers, etc...

Fourreaux, tampons ou autres éléments de fixations, en particulier taquets pour fixation plinthes et piéces de zinguerie
Douilles éventuelles noyées pour fixations des menuiseries extérieures.
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La fourniture des éléments incorporés au coulage, y compris tous éléments de calage et de fixation sur les coffrages ou prédalles est a la
charge des lots intéressés. Lors des premiéres phases d'exécution, I'entrepreneur du présent lot et ceux des lots intéressés, procéderont en
commun a la mise au point des systéemes de calage et de fixation qui devront recevoir 'acceptation du maitre d'ceuvre et du B.E.T.

Par la suite, I'entrepreneur du présent lot sera seul responsable de la mise en place des éléments ci-dessus, conformément aux dispositions
arrétées.

Les fixations et encastrements dans les parements destinés a rester apparents seront prévus de fagon a éviter tous refouillements et
raccords visibles.

Toutes les piéces métalliques incorporées recevront, apres une préparation soignée, une couche de peinture antirouille.

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas détériorer les réseaux techniques (électricité, chauffage,
plomberie, etc. .. ) mis en place sur le coffrage ou les prédalles.

La pose des tubes encastrés dans murs et dalles est a la charge des lots intéressés. Elle sera exécutée en coordination avec la structure et
avant coulage du béton.

Dans le cas d'obturation ou d'écrasement des canalisations ou dans le cas de déplacement des boites d'encastrements, les entrepreneurs de
magonnerie et des corps d'état concernés seront tenus pour responsables a parts égales des malfagons.

COORDINATION DE SECURITE :

L'entrepreneur se conformera au cahier des charges établi par le coordonnateur de sécurité et devra respecter le décret en vigueur 941159 du
26/12/94
Les conséquences financiéres en découlant, sont a incorporer dans les prix unitaires de I'offre.

LIMITES DE PRESTATIONS :

Les prestations du présent corps d'état comprennent toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achevement des
ouvrages, selon les regles de l'art.

En Général :

La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des installations projetées.
L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enléevement de tous les appareils, engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des
installations.

Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel.

La main d'ceuvre générale.

Les dépenses d'énergie et de matiéres consommables.

Les frais généraux : imp0éts, taxes, redevances, indemnités, cotisations, organismes de Sécurité, etc. ...

La protection et la sécurité des ouvriers du chantier pendant la durée des travaux et la fourniture du matériel nécessaire, conformément aux
reglements en vigueur.

La main d'ceuvre, les matiéres et appareils nécessaires a la réalisation des essais.

L'enlévement des gravois et leur évacuation.

La remise en état des lieux.

Les plans, schémas et documents d'exploitation des ouvrages exécutés.

Le maintien en bon état et en bon fonctionnement des travaux, matériels et installations pendant la durée de garantie.

Les démarches, autorisations et frais de branchements provisoires d'eau, d'électricité et raccordements éventuels des évacuations pour les
besoins du chantier.

RESEAUX
Raccordements sur réseaux en attente le long de la voirie principale.

ETAT DES LIEUX LIVRE A L'ENTREPRISE :

L'entrepreneur sera tenu de se rendre sur les lieux pour apprécier les travaux intéressés par la configuration du terrain, notamment
I'importance et le genre des travaux préliminaires d'aménagement du terrain, ainsi que la présence des tranchées et canalisations dans un
périmeétre voisin de la construction.

Il devra en particulier prévoir les mesures utiles, afin d'éviter tout dommage a ces ouvrages sans qu'il puisse s'en prévaloir pour obtenir un
dédommagement quelconque de la part du Maitre d'ouvrage.

Les déblais et remblais provisoires nécessaires pour des installations de chantier ou accés complémentaires ainsi que la remise en état du
terrain en fin de travaux sont a inclure a la présente offre.

IMPLANTATION DES OUVRAGES :

NEANT

EXECUTION DES OUVRAGES :

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer la protection des propriétés et ouvrages voisins.

Eaux de chantier

Les eaux de chantier telles que :
lavage de bétonniéres ou camions a béton
lavage de benne ou matériel de bétonnage
etc. ...

Cabinet TEC.LM - 326, Fbg Montmélian 73000 CHAMBERY Page 3/11




2018/20 - GRANGE DIMIERE (ORNEX) : Affaire
CCTP - Lot n°1 MACONNERIE (mise en sécurité batiment)

PRO - Edition du 20/10/18

Code

Désignation

seront obligatoirement déversées dans un bassin de décantation creusé dans le terrain et éloigné des fouilles en pleine masse. Ces eaux,
aprés décantation, seront évacuées dans le réseau E.P. en place (pompage si nécessaire).

CLOTURE ET PANNEAU DE CHANTIER :

L'entrepreneur du présent lot devra la mise en place et I'entretien d'une cléture provisoire ceinturant le chantier (selon plan d'installation de
chantier).

Panneau de chantier : a charge MAIRIE.

ACCES AU CHANTIER :

Le lot MACONNERIE (mise en sécurité batiment) aura a sa charge, pendant toute la durée du chantier :

L'entretien et la signalisation des voies d'acces nécessaires au chantier, elles seront éliminées en fin de chantier, les matériaux les ayant
constituées seront enlevés et transportés a la décharge

Le nivellement éventuel du terrain pour emplacements de chantier.

Le maintien en permanence en état de propreté de la chaussée publique, lorsqu'elle sera souillée par le passage des engins et camions de
tous les corps d'état en provenance du chantier.

Les formalités et taxes nécessaires en vue d'obtenir auprés des services de I'équipement les autorisations relatives a 'accés et a la sortie des
véhicules du chantier.

INSTALLATION DE CHANTIER :

L'entrepreneur du lot sera tenu de présenter un plan d'installation de chantier, qui tiendra

compte également des besoins des autres corps d'état. Ce plan portera donc l'indication des voies de grues, station de bétonnage,
baraguement éventuel d'hébergement de chantier, de stockage des matériaux et matériels T.C.E.

Les zones de stockage du matériel seront implantées de fagon a ne pas géner I'exécution des réseaux de branchements et d'évacuation
extérieurs.

Bureau de chantier et sanitaires : MISE A DISPOSITION GRATUITE de locaux existants (accord avec MAIRIE).

HYGIENE SANITAIRE / VESTIAIRE / CANTINE :

Installation commune d'un ensemble hygiéne sanitaire / vestiaire / cantine selon réglement en vigueur et recommandation du coordonnateur
SPS ( selon PGCSPS).

BRANCHEMENTS

Branchements de chantier : EAU - E.D.F - EV - EU. :

Les branchements d'eau et d'électricité, les raccordements EU et EV nécessaires au bon fonctionnement du chantier s'effectueront au départ
des travaux de gros-ceuvre et resteront en place jusqu'a compléte terminaison de I'ouvrage.

lls se régleront de la maniére suivante :

Les demandes administratives, démarches et formalités :

Les fouilles, remblaiement et socles nécessaires seront effectués par I'entrepreneur de magonnerie et incorporés a la présente offre.

Branchement provisoire d'eau :

Depuis le réseau extérieur, y compris compteur et robinet d'arrét.

Branchement d'eau définitif :

Sera fait par I'entreprise désignée par la commune ou par I'entreprise de sanitaire (ces derniéres étant contactées par le magon ) et réglé
directement par le client.

Le branchement provisoire d'électricité :

Sera fait par ENEDIS. ala demande du magon, un coffret provisoire fourni et posé par ce dernier
Cas particulier des fluides et énergies nécessaires aux essais et épreuves : les dépenses correspondantes sont facturées par la personne
chargée de la gestion du compte prorata a I'entrepreneur du lot qui fait I'objet des essais et épreuves.

TROUS, SCELLEMENTS, MENAGEMENTS D'ORIFICES :

Il est bien entendu que chaque entreprise doit prendre en compte dans son offre, ses percements, trous, ménagements d'orifices avec le
garnissage et les raccords d'enduits nécessaires.

NETTOYAGE DU CHANTIER

La présente entreprise devra prendre toutes dispositions pour assurer un nettoyage régulier. En aucun cas, les gravats, déblais ne devront
rester dans I'emprise des rues et allées.

De plus, l'entreprise devra nettoyer les rues d'accés qu'elle aura salies.

Pour ce faire, I'entreprise prévoira I'enlévement de ses propres détritus au fur et a mesure de I'avancement des travaux jusqu'au lieu de
décharge.
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SECURITE ET PROTECTION DU CHANTIER

Chaque entreprise doit contribuer a la sécurité du chantier pour elle-méme et pour les tiers en plagant les dispositifs réglementaires de
protection au droit de ses propres ouvrages.

Elle sera particulierement vigilante a leur entretien par des vérifications quotidiennes.

L'entrepreneur devra également s'entourer de toutes les garanties concernant la protection des immeubles voisins, étant bien entendu que la
dite entreprise reste seule responsable des désordres pouvant survenir avant ou apres les travaux s'il s'avere que ces désordres sont
imputables a I'exécution des travaux du lot concerné.

De plus, chaque entreprise veillera au respect des dispositions de sécurité et de police
(passage pompiers, secours, etc. ... ) pendant toute la durée du chantier et s'organisera en conséquence pour I'approvisionnement du chantier
et le stockage des matériaux.

LOCAUX DE DEPOT

L'entreprise est réputée faire son affaire personnelle des problémes inhérents au stockage de ses matériels, matériaux, etc. ... sur le chantier.

Les emplacements pour le stockage des matériaux et matériels seront demandés par I'entreprise du présent lot et définis en accord avec tous
les services concernés (Ville, police, sécurité).

NOTA

Les services EAU - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - GAZ - ECLAIRAGE PUBLIC interviendront avant la démolition afin de
procéder aux coupures nécessaires et détournements de leurs propres canalisations. Ce sur demande de la présente entreprise.

PRESENTATION

Pouvoir adjudicateur :

COMMUNE DE ORNEX
45, rue du Béjoud
01 210 ORNEX

Opération :

Grange Dimiére - Réhabilitation partielle et mise en sécurité
62, rue de L'Eglise

01210 ORNEX

LISTE DES LOTS :

1 : MACONNERIE (mise en sécurité batiment)
2 : REFECTION CHARPENTE ET COUVERTURE

Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E)
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E) :

Remise en 1 exemplaire papier du D.O.E constitué des documents originaux + 1 exemplaire format CD-ROM pdf et DWG

Dossier comprenant :

- Les notices de tous les matériels et matériaux installés avec leurs procés verbaux,

- La liste de tous les matériels et matériaux installés avec les coordonnées des fabricants,

- Les plans de calepinage, repérage et d'exécution des travaux réalisés,

- Les fiches techniques , les références exactes (dimensions et couleurs comprises) des produits
installés

- Le résultat des essais réalisés, les attestations de conformité, les PV feu, etc....

L'entreprise devra produire toutes les pieces techniques relatives aux matériels et matériaux installés. Le dossier classé devra étre complet et
fera référence aux caractéristiques générales du projet (intitulé du programme, coordonnées de I'entreprise).

Prestation a charge de I'entreprise : a inclure a la présente offre.

Nota compte prorata
DEPENSES DE CONSOMMATION

En regle générale, les communications téléphoniques sont mises a la charge respective des entreprises utilisatrices.
Les dépenses énumérées ci-aprés sont portées au débit du compte prorata :

a) Les consommations d'eau

b) sauf expresses différentes, les dépenses d'énergies nécessaires aux installations
de chantier

c) les communications téléphoniques non facturées

d) les consommations d'électricité
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Cas particulier des fluides et énergies nécessaires aux essais et épreuves : les dépenses correspondantes sont facturées par la personne
chargée de la gestion du compte prorata a I'entrepreneur du lot qui fait I'objet des essais et épreuves.
DEPENSES D'EXPLOITATION
Sauf dispositions expresses différentes, les dépenses énumérées ci-apres sont portées au débit du compte prorata.
Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne.
Les frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en ceuvre et détériorées ou détournées dans les cas suivants :
L'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert.
La dégradation ou le détournement ne peut étre imputé a I'entrepreneur d'un corps d'état déterminé
La responsabilité de I'auteur, insolvable n'est pas couverte par un tiers.
Suivant la nature des fournitures mises en ceuvre, les entrepreneurs prendront les dispositions nécessaires afin d'assurer leur protection
jusqu'a la réception des travaux.
Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d'équipement trés spécialisés et particulierement onéreux restent a la
charge des entrepreneurs réalisant ces installations.
En cas de besoin, le comité de contrdle dressera la liste des fournitures répondant a ces critéres.
Les frais de gardiennage, lorsque sa mise en place a été décidée par le comité de contrdle.
L'évacuation des déchets.
Toutes autres dépenses qui seraient portée expressément au débit du compte prorata, soit par les documents particuliers du marché, soit par
la convention prévue par l'article 12.3 de la présente norme, soit par décision du comité de contréle.

15 Nota marques
Les marques citées dans le CCTP sont données sous la forme "marque X" ou équivalent.
Les marques ont pour but de renseigner les entreprises sur les formes et qualité techniques désirées.
Les entreprises devront indiquer sous forme écrite les marques et provenances des matériaux qu'elles envisagent de fournir dans l'offre
remise.
Les marques devront étre conformes aux marques indiquées dans le CCTP ou techniquement équivalent.

1.6 Visite sur place
Visite sur place est fortement conseillée avant remise de I'offre.
Apres remise de I'offre aucune réclamation ne sera acceptée.

1.7 Constat d'huissier
Un constat d'huissier sera a établir avant travaux : a charge MAIRIE.

1.8 PAC (plans de chantier)
L'entreprise adjudicatrice du présent lot devra fournir un plan informatique avec indications précises des cotes et altimétries de ses ouvrages.
Ce plan devra étre validé par I'ensemble des parties avant toute exécution (bureau de controles et maitre d'oeuvre).
Les plans d'exécution et plan Atelier seront a la charge des entreprises. lls seront soumis au bureau de contréles et au maitre d'ceuvre pour
validation.
Indication des réservations
Ces plans seront cotées et transmis sous format informatique : détails des points singuliers, détail de tous les scellements et appuis,
nomenclature, etc....ensemble des données propres aux ouvrages réalisés par l'entreprise
Les plans seront établis au 1/50éme, les détails nécessaires a la compréhension variant de 1/20éme a 1/1. Avant réception des ouvrages,
fourniture des plans conformes a I'exécution pour les DOE.

1.9 NETTOYAGE VOIRIES

Nettoyage des voiries salies a assurer régulierement a charge de I'entreprise adjudicataire du présent lot.

Nota

Les quantités sont données a titre indicatif, I'entreprise doit les vérifier.
L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre.

Installation de chantier (commune pour les 2 lots)

Bureau de chantier et sanitaires : MISE A DISPOSITION GRATUITE de locaux existants (accord avec MAIRIE).
Le nettoyage des locaux sera a charge des entreprises.

Mise a disposition des points d'eau et électricité pour branchements.

Fourniture et pose de panneaux de chantier : a charge MAIRIE.

Chaque entreprise gére ses déchets et ses installations.
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11 INSTALLATION DE CHANTIER
1.1.1 Installation de chantier - Amenée des matériaux - Acces chantier - Protections - Echafaudages
Installation propre a I'entreprise, amenée du matériel, mise en place de moyens de levage pour accés matériel, protections collectives et
individuels pour le personnel.
Echafaudages réglementaires complémentaires et toutes fixations et mise en ceuvre.
Protections collectives et individuelles (protection périphériques réglementaires)
Ensemble des installations conformes a la réglementation.
Valeur pour I'ensemble
1.1.2 Cloture hauteur 2,00 ml - treillage métallique
Cloture de chantier réalisée en treillage métallique type HERAS ou équivalent avec pieux raidisseurs en béton moulé.
Cavaliers de maintien entre les panneaux
Portillons d'acces et portails incorporés avec serrure
Signalisations selon recommandation PGCSPS
Exécution conforme a la réglementation propre a la Commune.
Pose, dépose, entretien et location éventuelle.
Localisation : Prévision : a définir précisément avec coordonnateur SPS.
12 TRAVAUX A EXECUTER
1.2.1 Arrachage des plantes grimpantes et dégagement des pieds de facades
Echafaudages et toutes sujétions pour travail en hauteur
Protections des ouvrages conservés
Arrachage des plantes et nettoyage générale des facades (enlevement de tous les végétaux grimpants)
Débroussaillage et enlevement des arbustes et autres végétaux
Débitage, chargement et évacuation de tous ces éléments.
Brossage des facades au droit du lierre et application d'un produit de cure adapté, application sur les zones concernées et ringage a I'eau clair
aprés traitement
Dégagements des pieds de fagade et désherbage (sur une bande de 60 cm environ)
Coupes , découpes et rabattages
Manutention et évacuation on des déchets verts dans une décharge spécialisée
Nettoyage générale en fin de prestations
Forfait pour I'ensemble
Localisation : Ensemble des fagades du batiment y compris muret coté EGLISE (2 faces).
122 Nettoyage et enlevement des déchets divers (a I'intérieur du batiment)
Evacuation de I'ensemble des déchets, détritus divers (anciens meubles, portes, bois divers, papiers, cartons, etc...), débris divers (vitres,
etc...), tuiles , gravats, etc...
Enlevement en CET de classe appropriée, transport et traitement
L'ensemble proprement évacué
Visite fortement conseillée de I'entrepreneur afin d'estimer I'importance des travaux a réaliser : aucune réclamation ne sera possible apreés la
remise de I'offre.
Forfait pour I'ensemble :
Localisation : Ensemble des niveaux du batiment y compris combles perdus
1.2.3 Démolition des planchers bois
Visite des lieux obligatoire
Protections des ouvrages conservés (magonneries, conduit et autres)
Etaiements et mise en sécurité de la zone
Coupes et désolidarisations propres des ouvrages défectueux et purge
Dépose et évacuations des renforts provisoires
L'ensemble descendu en pied de batiment
Manutention des déblais, jet, chargement en camion et enlévement des déblais en décharge de classes appropriées
Surface indicatives des planchers a démolir : environ 101,00 M2
Forfait pour I'ensemble - Euros :
1.2.4 Démolition de la souche hors toiture (maintien en place des conduits)

Intervention en toiture (coordination avec le lot charpente) : couverture prévue remplacée Démolition compléte de la souche hors toiture
Arase et mise a la cote : attention conduits magonnés a prévoir conservés en état.

Maintien en place des conduits : prévoir toutes dispositions provisoires ou définitives pour maintien en place des conduits (a voir sur place
avant remise de I'offre)

Protections individuelles et communes a charge du présent lot

Descente et évacuation des déblais en CET de classe appropriée
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1.25

1.2.6

127

1 ensemble
Forfait pour I'ensemble

Localisation : Souche hors toiture.

Echafaudages réglementaires

Echafaudage sur pieds réglementaire, avec platelages jointifs, garde-corps, bas flancs, paillasses ou baches propres a éviter les projections,
filets, baches de protection sur toute la hauteur, auvents de protection des accés, places de stationnement etc...

Ancrages et mise en oeuvre selon réglementation.

Filets de sécurité ou autres dispositifs pour protections collectives (protection de la zone de travail)

Protections des auvents ou ouvrages en saillie

Moyens de montage de la structure métalliques, ainsi que les moyens de levage de la structure bois (grues mobiles ou autres)

Signalisations réglementaires

Contréles des installations par organisme agréé (avec obtention de PV selon réglementation)

Comprenant toutes les sujétions de pose, installation, entretien, dépose, double transport, manutention a toute distance.

lls comprennent aussi les barriéres de protection au sol, les dispositifs interdisant I'accés aux échafaudages en dehors des heures de travail
de I'entreprise.

Remise en état des fagades apreés dépose des ancrages

Remise en état des abords aprés dépose

Nettoyage générale des parties salies

NOTA :
L'entreprise devra se rendre sur place avant chiffrage, aucune réclamation aprés coup ne sera prise en compte.

Localisation : Ensemble des fagades du batiment.

Création de chainages (téte des murs en pierres)

Soumis aux spécifications NF, béton dosé a 350 kg par m3 en oeuvre, selon norme NF EN 206-1

Granulats suivant spécifications NF 18.301

Manutentions nécessaires pour levage a pied d'oeuvre

Coffrage indéformable, imperméable et présentant des parements nets de décoffrage, soignés, uniformes

Les balevres seront soigneusement affleurées et meulées

Protection des arétes et feuillures aprés décoffrage

Réservation de passages et prises pour tous corps d'état

Garnissage de ces réservations apres coup

L'emploi des huiles de décoffrage devra étre limité au minimum et celles-ci seront compatibles avec les produits de traitement des parements
en finition.

Chainages horizontaux sur béton de réglage (article ci-aprés) sur téte des murs en pierres
Coordination avec le lot charpente (garnissages entre pannes)

Selon indication plan structure

Aciers HA fournis, posés

Coffrages, décoffrages

Echafaudages réglementaires

L'ensemble lissé

Section :
Largeurs variables des murs en pierre : environ 0,80 a 0,50 m selon
Hauteur minimum : 0.20 m

M3 indicatif : 4,700 M3

Intervention en coordination avec le lot charpente
Création chainage (exécution en saignée - pour reprise des planchers intermédiaires)

Exécution dito article ci-avant.
Exécution de saignées dans murs existants pour intégration des chainages
Evacuation des déblais en CET de classe appropriée

Dimensions indicatives : 25 x 40 cm HT
Intervention en coordination avec le lot charpente
Localisation : Au droit des planchers intermédiaires (R+1 et R+2) : selon plans ANNECY STRUCTURES.

Réglage sur téte des murs en pierre

Compris dito ci-avant

Béton de réglage sur téte des murs en pierres

Comprenant reprise des scellements de pierre et toutes sujétions de raccordements soignés sur murs pierre existante
Dépose et enlevement si nécessaire des pierres en mauvais état et évacuation des déblais

Selon indication plan structure

Coordination avec le lot charpente (garnissages entre pannes)

Aciers HA fournis, posés

Coffrages, décoffrages

Echafaudages réglementaires
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Code

Désignation

1.29

1.2.10

1.2.11

1.212

1.213

L'ensemble lissé

Localisation : Béton de réglage sur téte des murs en pierre
Arase pour reprise charpente : coordination avec le lot charpente

Travaux préparatoires facades

Visite sur place par I'entrepreneur du présent lot, appréciation et estimation des travaux de déposes diverses soit :
Dépose, repose des éléments en fagades non utilisés

Descellement des ferrures anciennes inutilisées, rebouchage des trous et raccords d'enduits

Reprise des scellements de gonds de volets, arréts et ferrures diverses ébranlées avant et aprés I'exécution des travaux
Dépose des supports non utilisés

Dépose des grilles de ventilations et rebouchage des trous a l'aide de mortier a base de chaux

Evacuation des déblais en CET de classe appropriée

Valeur forfaitaire a estimer par le présent lot - Euros :

NOTA:
L'entreprise devra impérativement se rendre sur place avant chiffrage afin d'appréhender au mieux l'importance des travaux, aucune
réclamation aprés coup ne sera prise en compte.

Localisation : Ensemble des fagades du batiment.

Déposes des goulottes, cables et coffrets actuellement en facade

Visite sur place par I'entrepreneur du présent lot, appréciation et estimation des travaux de déposes soit :
Dépose des installations en fagades (installations hors service);

Evacuation des déblais en CET de classe appropriée

Rebouchage des trous occasionnés au mortier (a base de chaux)

Valeur forfaitaire a estimer par le présent lot - Euros :

NOTA : L'entreprise devra impérativement se rendre sur place avant chiffrage afin d'appréhender au mieux I'importance des travaux, aucune
réclamation aprés coup ne sera prise en compte.

Localisation : Ensemble des fagades du batiment.

Reprise partielle des fagcades : piquage pour purge des parties défectueuses et réalisation d'un corps d'enduit (hors finitions)
Exécution d'un enduit traditionnel a la chaux conformément a la norme et au DTU 26.1

Seront exécutés :

Sondage général des fagades et purge des enduits défectueux, mal adhérentes, éliminer les joints friables

Piquage des anciens enduits enduits et purge de toutes les parties cloquées

Vérification et scellements des pierres instables, et des briques non saines

Piquage approfondi des parties défectueuses et enlevement des déblais

Rebouchage des trous, saignées etc..

Réparation, coulinage des fissures

Un dégrossissage, remaillage et dressage aux reperes

Application d'un corps d'enduit en CHAUSABLE ou techniquement équivalent avec introduction d'une trame au niveau de toutes les fissures
Renformi et remaillage au mortier a la chaux sur vieux murs aprés piquage y compris reprise des joints jusqu'a 0.10 m de profondeur,
rebouchages, dégrossissage et toutes sujétions pour surcharges ou autres

Fourniture et mise en place d'un trame traité contre la corrosion, (en complément du gobetis) fixé solidement dans les joints avec des clous
galvanisés.

Brossage des fonds

Dressage taloché sur I'ensemble

Enlevement des déblais, chargement et évacuation en décharges de classes appropriées.
Mise en ceuvre suivant le DTU 26-1, selon recommandation fabriquant

Localisation : Ensemble des fagades.

Rebouchage des anciens empochements (en parties hautes : aprés dépose des pannes)

Rebouchage de I'ensemble des trous (aprés déposes des pannes) a base de mortier de chaux
L'ensemble prét a recevoir les enduits

Forfait pour I'ensemble (a voir sur place avant remise de I'offre : aucune réclamation acceptée aprées remise de I'offre)
Localisation : L'ensemble des facades du batiment.

Rebouchage des anciens empochements (aprés dépose des solives des anciens planchers)
Exécution dito article ci-avant.

Forfait pour I'ensemble (a voir sur place avant remise de I'offre : aucune réclamation acceptée aprées remise de I'offre)

Localisation : Au droit des anciens planchers (R+1 et R+2).
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Code

Désignation

1.2.14

1.2.15

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

135

Travaux sur encadrement et facon d'encadrement (linteaux, piédroits, alleges)

Piquage des parements défectueux (tableaux, tablettes, encadrements)
Reprise des tablettes ou appuis ou seuils

Vérification et scellements des pierres instables, et des briques non saines
Piquage approfondi des parties défectueuses et enlévement des déblais
Rejointoiement, reprise des feuillures

Reprise des fissures et arétes

Rebouchage des trous, saignées etc..

Réparation, coulinage des fissures

Reprise des encadrements, y compris arétes et garnitures contre menuiserie
Enduit rustique en raccords - parements pierre nettoyés, rejointoyés

Application des encadrements au LITHOMEX, RAGRELITH ou techniquement équivalent (mortier de réparation pour pierre a base de chaux
naturelle) - application par passes successives selon recommandations du fabricant

Développé indicatif : 0,50 m
Localisation : Ensemble des fagades.

Travaux sur arase muret en prolongement de la fagade NORD EST
Exécution dito article ci-avant (reprise de I'arase).

RESEAUX EP - BANDE DE PROPRETE

Fouille en tranchées - réseaux EP (création)
Réalisées manuellement ou avec emploi d'engins mécaniques

Jets sur berge pour remblaiement

La mise en place et le déplacement des blindages de protection réglementaire, au fur et a mesure de I'avancement des travaux de pose de
canalisations

Epuisement éventuel

Sujétions de travail dans l'eau

Pose des canalisations sur lit de sable compact de 0,10 m d'épaisseur pente réglementaire

Remblaiement jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice en sablon tout venant

Grillage avertisseur

Remblais complémentaire et compactage soigné par couche de 0,20 m d'épaisseur

Enlévement des terres excédentaires en décharges de classes appropriées

Localisation : Depuis regard en pied de chutes jusqu'a regard existant sur parcelle.

Regard de visite et de jonction - section 40/40 cm (avec tampon série légére)

Parois et radier en béton de ciment banché

Feuillures pour plagues de couverture

Enduit intérieur étanche, sur toutes faces, gorges arrondies

Tampon hydraulique en fonte série légere

Raccordements aux canalisations.

Dimensions : hauteur variable selon niveaux définitifs a obtenir et selon plans

Compris :

Implantation

Découpe et évacuation des enrobés dans I'emprise (si existant)
Fouilles et évacuation des déblais

Remblaiement en matériaux sains aprés mise en place du regard

Localisation : Pied de chute : selon plan.

Regard de visite et de jonction - section 50/50 cm (avec tampon série légére)
Exécution dito article ci-avant.

Localisation : Reprise des 2 réseaux.

Tuyaux PVC (CR8) - @ 125 mm

Coudes, cones de réduction ou d'augmentation Culottes, tés, etc...
Coupes sur canalisations

Joints et raccordements

Réglage des pentes.

Localisation : Depuis regard en pied de chutes jusqu'a regard existant sur parcelle.

F&P de coudes PVC - @ 125 mm
En pied de chute des descentes EP, compris piéces spéciales, joints, calage béton et raccordement.
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Code Désignation
1.3.6 Regard de visite et de jonction - diameétre 600 mm (avec tampon série lourde)
Exécution dito article ci avant (avec tampon série lourde).
Localisation : Regard de branchement.
1.3.7 Branchement EP sur réseau existant
Demande d'autorisation administrative (DICT, etc...), protection, signalisation ,etc..
Fouilles en recherche
Fouilles par petites parties pour dégagement du regard
Dépose et évacuation du regard existant (remplacé par regard décrit ci-apres)
Sciage et décapage de I'enrobé sur I'emprise (si existant)
Coupe de la canalisation pour adaptation d'un regard 60 X 60 CM (regard compté ci-avant)
Branchement des canalisations sur regard créé
Branchement du regard sur canalisation existante
Remblaiement en matériaux sains
Remise en état des abords (dito existant)
Nota : le regard est prévu dans article ci avant.
1.3.8 F&P de gravier 5/15 (bande de 0,50 m)
Décapage des terres dans I'emprise et évacuation des déblais
Mise en forme des emplacements (compactage, nivellement ...)
Fourniture et pose d'un géotextile type Bidim anti-contaminant de classe 7 minimum
Fourniture et pose d'un hérisson en tout venant compacté de 0,20 m HT
Fourniture et pose de gravillons lavés sur 0,10 m de HT
Roulage, mise a niveau.
Largeur : 0,50 m
Localisation : En pied des fagades (au droit des zones vertes)
1.3.9 Divers - 800,00 euros HT
Forfait de 800,00 HT euros a reporter dans la colonne montant de la DPGF : somme non acquise par I'entrepreneur mais a gérer en accord
avec le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage (démolition et reprise de pierres instables, garnissages complémentaires ou autres).
14 PSE 1 (Option 1)
1.4.1 Reprise en sous-oeuvre des fondations

Travaux comprenant :

Demolitions et dégagement des pieds de murs

Evacuation des déblais en CET de classe appropriée

Exécution de fouille d'approche

Fouille en sous-oeuvre sous fondation existante exécutée par petite partie
Brochage de sous face de fondation existante pour dressement

Reprise de fondation en béton de gravillon dosé a 250 kg par m3 mis en oeuvre,selon norme NF EN 206-1. coulé par petites parties
Coffrage pour parement qualité ordinaire

Aciers H.A fournis posés (selon études ANNECY STRUCTURES)

Serrage en mortier de liant hydraulique entre nouvelles et anciennes fondations
Etampage d'anciennes fondations en attente de reprise

Remblaiement et remise en état du sol

Localisation : Selon pré études ANNECY STRUCTURES.
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