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. PRESENTATION DU PROJET.

Le présent Cahier a pour objet de définir les installations d’ELECTRICITE COURANTS FORTS &
FAIBLES pour la mission d’étude pour la mise en place d’'un cablage informatique de I'école des bois a
ORNEX dans I'Ain (01).

Il est prévu la mise en place d’'une nouvelle baie i  nformatique installée dans la bibliotheque et la
reprise de l'installation du réseau informatique su r chemin de céble dans les circulations et
goulotte dans les salles de classe.
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0. - GENERALITES -

0.1. - COMPOSITION DU DOSSIER -

La liste des documents, constituant le dossier de consultation des entreprises, est spécifiée dans les
pieces générales de I'appel d'offres. Les entreprises seront tenues de consulter 'ensemble des plans de
la_ maitrise d'ceuvre, en plus des plans techniques spécifiques tous les documents techniques ainsi que
les descriptifs des dossiers de consultation des autres corps d'état ayant un lien avec leur propre lot afin
d'y recueillir tous les renseignements utiles et nécessaires pour mener a bien ['établissement de leur
offre de prix. L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de
renseignements concernant les sujétions rencontrées au cours des travaux et d'omission dans son
étude. En cas de discordance entre les plans d’architecte et les plans techniques, ce sont les plans
d’architecte qui devront étre pris en considération, ceux-ci ayant bénéficiés des derniéres mises a jour.
Les plans techniques seront fournis a I'entreprise adjudicataire du présent lot.

0.2. - CONNAISSANCE DU DOSSIER ET RECONNAISSANCE DE S LIEUX -

L'Entrepreneur devra, sous son entiere responsabilité, vérifier les documents, plans et renseignements,
qui lui sont communiqués. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir d'erreur d'omission ou d’ambiguité
dans les spécifications et les plans du dossier d'appel d'offres. Il pourra également consulter I'ensemble
des dossiers des autres lots, et en conséquence, il he pourra aucunement invoquer l'ignorance des
travaux des corps d'état pouvant entrainer des incidences dans I'exécution de ses propres travaux. Il est
signalé, que lors de I'établissement des plans de fabrication par I'Entrepreneur, ou lors de la pose des
équipements, dans certains passages particuliers, les canalisations, pourront étre dévoyées ou
modifiées a la demande du Délégué du Maitre d'Ouvrage pour une amélioration technique ou esthétique
; ces travaux seront réalisés dans le cadre du forfait de I'Entrepreneur. Toute demande de
I'Entrepreneur pour réévaluer ses prix sous prétexte de méconnaissance ou d'ignorance des difficultés
et des conditions particulieres qu'il est susceptible de rencontrer au cours de I'exécution, sera
considérée comme irrecevable. . L'entrepreneur pourra effectuer une visite des lieu X avant la
remise de son offre. Cette visite permettra une mei lleure approche de [l'offre donc de
I'appréciation des travaux dans le cadre du mémoire technique.

0.3. - COORDINATION, RAPPORT ENTRE ENTREPRISES -

0.3.1. - PRINCIPE -

L'Entrepreneur est responsable de ses installations et du résultat du fonctionnement de celles-ci ; pour
permettre son intervention, régler les points délicats, déterminer les passages et emplacements de
chaque matériel, I'Entrepreneur doit étre en rapport avec les Représentants des autres corps d'état, puis
soumettre pour accord, les plans de détails et de fabrication avant exécution.

- 4/25 -




-© C.E.T.B.l. - 17-69 - NOVEMBRE 2018 - RévisionD- 11 FEVRIER 2019 -
- Mission d’étude mise en place cablage informaigECOLE DES BOIS - ORNEX -
- LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES -

0.3.2. - GROS EUVRE -

0.3.2.1. - Réservations -

L'Entrepreneur doit réaliser dans le temps qui lui sera impatrti, tous les plans et détails nécessaires des
réservations a prévoir dans les murs et planchers par l'entreprise du lot "GROS-OEUVRE". Les
percements, rebouchages et calfeutrement dans les o  uvrages existants sont a la charge de
I'Entrepreneur du présent lot de travaux, avec un m  atériau ayant les mémes caractéristiques que

le plancher ou le mur a traverser.

0.3.2.2. - Incorporation -

L'Entrepreneur du présent lot de travaux doit réaliser au moment des coffrages éventuels,
I'incorporation des canalisations, des boitiers pour I'appareillage et tous autres équipements devant étre
encastrés. Des éléments de la structure peuvent étre réalisés en matériaux traditionnels, suivant le
choix du macon ; l'entrepreneur du présent lot doit donc en tenir compte pour les incorporations. A
charge du présent lot les incorporations éventuelles dans les doublages.

Dans la structure existante, il sera réalisé des sa ignées qui seront rebouchées au ciment aprés
passage des canalisations.

0.3.3. - FAUX PLAFONDS -

L'Entrepreneur utilisera les vides de faux plafonds dans le cas ou ils existent pour cheminement des
canalisations sur chemins de céables en harmonie avec les autres utilisateurs (autres lots fluides). Les
aménagements et découpes pour passages ou encastrement d'appareils sont a sa charge ; ils seront
réalisés en accord avec I'Entreprise du lot "FAUX-PLAFONDS".

0.3.4. - MENUISERIES ET CLOISONS -

L'Entrepreneur donnera suffisamment tét les informations nécessaires a la préparation des réservations
et des incorporations qui lui sont éventuellement nécessaires.

0.3.5. - AUTRES LOTS FLUIDES -

Les canalisations nécessaires a ces différents lots, utilisent fréequemment un cheminement parallele. La
position respective de ces différents matériels sera définie pour chague cheminement avant toute
exécution ; chaque entreprise doit les supports pour ses propres canalisations.

0.4. - DOSSIER DE REALISATION -

e Pendant la phase préparatoire des travaux, I'Entre  preneur devra établir :

- Les plans de réservations des percements et trémies dans le G.O. et les plans d'incorporation.

- Les plans et les schémas de principe des installations.

- La liste des travaux a faire exécuter conjointement par les titulaires des autres lots, avec toutes les
indications nécessaires a leur bonne exécution.
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0.5. - ESSAIS, RECEPTION, GARANTIE -

0.5.1. - MODALITES RELATIVES AUX ESSAIS -

Tous les instruments et appareils nécessités par les divers essais seront fournis par l'installateur, et a
ses frais. Il fournira également a ses frais, toute la main-d'ceuvre nécessaire. Avant qu'il ne soit procédé
aux essais, I'Entrepreneur devra avoir fourni et installé toutes plaques indicatrices destinées a respecter
la réglementation en vigueur et a faciliter I'exploitation. Il fournira et installera en locaux techniques et
dans les armoires, sur papier plastifié et support rigide, des panneaux comportant :

- Schémas des installations, indication des manceuvres correspondant aux différentes opérations.
- Consignes relatives a l'entretien.

A défaut de la fourniture et, le cas échéant, de I'apposition des articles susmentionnés, la réception des
installations sera reportée. Au cours des essais préalables a la réception des installations,
I'Entrepreneur devra mettre au courant du fonctionnement des installations, le personnel chargé de
I'exploitation. Il devra, par la suite, se tenir a la disposition du Maitre de I'Ouvrage pour lui fournir tous
les renseignements qu'il jugera nécessaire de lui demander au sujet de ces installations.

0.5.2. - ESSAIS DES INSTALLATIONS ET AUTOCONTROLE -

0.5.2.1. - Essais et vérifications -

Les essais et les vérifications de fonctionnement des installations devront étre réalisés conformément
au document technigue C.O.P.R.E.C. L'exécution des essais et vérifications figurant sur cette liste ne
dispense pas les entreprises d'effectuer les autres essais et vérifications qui leur incombent en
application de la réglementation en vigueur et des spécifications prévues au Marché.

0.5.2.2. - Proces-verbaux -

Les procés-verbaux correspondant a ces essais et a ces vérifications de fonctionnement devront étre
rédigés conformément aux documents techniques C.O.P.R.E.C. CONSTRUCTION de Novembre 1998,
paru dans le cahier spécial n°4954 d'une part, aux exigences des spécifications complémentaires
d'autre part. Aucune réception d'installation ne pourra étre prononcée sans production par I'entreprise
des procés-verbaux justifiant I'exécution de ces essais.

e |Installations concernées :

- EL : Installations électriques

- PE: Portiers électroniques

- TV : Installations télévision

- TEL : Installations téléphoniques

0.5.2.3. - Autocontrdle -

L'entreprise devra réaliser un autocontréle de ses installations et formaliser les essais et les vérifications
par I'établissement de fiche a fournir au Maitre d’ceuvre et Bureau de Contréle, au fur et a mesure de
'avancement de ses travaux.

- 6/25 -




-© C.E.T.B.l. - 17-69 - NOVEMBRE 2018 - RévisionD- 11 FEVRIER 2019 -
- Mission d’étude mise en place cablage informaigECOLE DES BOIS - ORNEX -
- LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES -

0.5.3. - RECEPTION -

0.5.3.1. - Principe -

L'Entrepreneur est tenu de demander la réception de ses installations des I'achévement de ses travaux
et dans le délai fixé par la direction de chantier. Le jour de la réception seront achevés les travaux et
prestations incombant a son lot. Au cas ou des réserves sont prononceées, elles seront gardées jusqu'a
ce que I'Entrepreneur ait effectué, dans le délai qui lui sera accordé et a ses frais, les retouches et
modifications nécessaires. Passé ce délai, si ces installations ne sont pas encore reconnues comme
recevables par le Maitre de I'Ouvrage, ce dernier sera fondé a faire modifier ou compléter les travaux
par tout autre Entrepreneur de son choix, aux frais risques et périls du constructeur primitif. Les
dépenses de toutes natures, que la Maitre de I'Ouvrage serait obligé de faire par suite du mauvais
fonctionnement de tout ou partie des installations faisant I'objet de sa fourniture, a partir de la mise en
service jusqu'a la réception, seront a la charge de I'Entrepreneur sans préjudice des dommages et
intéréts qui pourraient étre réclamés a ce dernier.

0.5.3.2. - Prise en charge anticipée -

En cas d'utilisation et de prise en charge par le Maitre de I'Ouvrage de certaines parties de l'installation
avant la réception, seuls les éléments tournants et les filtres peuvent étre considérés comme
réceptionnés.

0.5.3.3. - Responsabilité -

L'Entrepreneur est responsable de l'installation jusqu'au jour de la prise en charge par le Maitre de
I'Ouvrage. Il est donc tenu de prévoir les protections et surveillances nécessaires contre les
dégradations.

0.5.4. - GARANTIES -

0.5.4.1. - Garantie de parfait acheévement -

La garantie de parfait achévement, a laquelle I'Entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an a
compter de la réception, s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le Maitre d'Ouvrage,
soit au moyen des réserves mentionnées au proces-verbal de la réception, soit par voie de notification
écrite pour ceux révélés postérieurement a la réception.

0.5.4.2. - Garantie de bon fonctionnement -

Tous les éléments d'équipement du béatiment font I'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une
durée de deux ans a compter de la réception de I'Ouvrage. Cependant, lorsque la dépose, le
démontage ou le remplacement d'un élément d'équipement ne peut s'effectuer sans détérioration ou
enlévement de matiére d'un ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert cet
élément est soumis a la garantie décennale.

0.6. - REGLEMENTATION - NORMES -

Les travaux, objet du présent lot, seront réalisés dans les Regles de I'Art, par du personnel hautement
qualifié, et ce, conformément au Cahier des Charges, Normes, D.T.U., Prescriptions et Reglement en
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vigueur. Les Lois, Décrets, Circulaires, Reglements et Normes relatifs a la construction sont applicables,
notamment :

ARRETE du 30 Novembre 2007 modifiant I'arrété du ler Aout 2006 relatif a I'accessibilité des
personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
lors de leur construction ou de leur création.

DECRET N° 2010-1017 du 30 Ao(t 2010 pour la protection des travailleurs contre les dangers du
courant électrique,

NORMES : NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-820, NF 413 concernant la
réglementation sur les éclairages de sécurité par blocs autonomes,

NORME NF C 14-100 du 9 février 2008 fixant les régles d'installation et de branchement des réseaux
de lere catégorie.

NORME NF 15-100 application JUIN 2003 + additifs (B.T.) et mise a jour JUIN 2005.

NORME NF 15-100 F8 (aolt 2007) : Fiche d'interprétation n°15-100 F8 de la Norme NF C 15-100 de
décembre 2002 (indice de classement : C 15-100 F8).

NORME NF 15-100 F9 (octobre 2007) : Fiche d'interprétation n°15-100 F9 de la Norme NF C 15-100
de décembre 2002 (indice de classement : C 15-100 F9).

NORME NF C17-100 et NF C 17-102 fixant les regles pour linstallation de paratonnerres et les
bases de la protection de la foudre.

NORME NF C 20-030 protection contre les chocs électriques - Régles de sécurité

NORME NF C 23-520 de juin 1977 (EN 50020) matériel électrique pour atmosphére explosive -
sécurité intrinseque « i»

NORME NF C 61-141, 61-420,61-440/441, 61-443, 62-410, pour les dispositifs différentiels,

NORME CEI EN 61537 relatif aux chemins de cébles,

EN 50174-2 regle de cohabitation entre courants forts et courants faibles pour chemin de céables,
NORME NF C 32-010 & 32-330 pour le choix des conducteurs et cables.

NORME NF C 68-105 a 68-109 pour le choix des conduits pour canalisations électriques,

NORME NF C 68-104 pour la protection en montage apparent des canalisations électriques,

NORME NF C 52-742 pour le choix dans I'emploi de transformateur a séparation de circuits,

Guide UTE C 15-520, mode de pose des canalisations électriques,

Guide UTE C 15-411 (alarmes),

DTU 70-1 de décembre 1980

NORME CEI pour dimensionnements des conduits,

Les Cahiers des Conditions et Prescriptions Technigues Générales édités par le C.S.T.B.

ARRETE du 25 JUIN 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, repris par la
brochure N° 1477-1 des J.0O.

La réglementation contre les pollutions

Respect de la Charte de chantier faibles nuisances.

Concernant la réglementation incendie dans les bati ments ERP

ARRETE du 2 FEVRIER 1993 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le
reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP en particulier dans
ses articles :

MS58 82 et MS59 82 sur les obligations de l'installateur et de I'exploitant dont celle

d'utiliser des matériels conformes aux normes AFNOR en vigueur, revétus des

estampilles NF-MIC ou NF-CMSI certifiant leur conformité a ces normes,

MS56 83 (arrété du 22.12.81) sur l'utilisation des foyers de controle d’efficacité pour

qualifier I'installation,

MS61 & MS 67 sur les généralités concernant les systemes d’alarme,

MS58, MS67, et MS69 sur I'entretien et les consignes d’exploitation de l'installation.
ANNEXE a l'article 3 concernant les dispositions particulieres du Reglement de Sécurité propres a
certains types d’établissements,
Cahier des Clauses Technigues Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de détection
d’'incendie et ses annexes (décret N° 81-1075 du 4.12.81), faisant I'objet de la brochure N° 5659 des
J.O.,
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- Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (CCPT) relatif a la maintenance des installations de
détection incendie et ses annexes (recommandation N° E1-87), faisant I'objet de la brochure N° 5659
des J.O.

- normes NF - S 61 950, NF - S 61 962 et NF - S 61 930 & 940 incluses prises pour leur application.

- décrets, circulaires, reglements départementaux relatifs aux batiments d’habitation.

- Les Cahiers des Conditions et Prescriptions Techniques Générales éditées par le C.S.T.B.

Concernant la réglementation incendie dans les bati ments d’habitation

- arrété du 5 Février 2013 concernant la détection par DAAF dans tous les logements

- arrété du 31 Janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie dans les batiments d’habitation.

Les installations seront également conformes aux Textes législatifs, Reglements et Normes, complétant

ou modifiant les documents susvisés et qui entreront en vigueur avant la date du lancement de la

Consultation (liste non limitative) y compris le strict respect des documents établis par le coordonnateur

sécurité dont le P.G.C. (Plan Général de Coordination). L'entrepreneur devra également la fourniture du

P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)

L'entreprise doit veiller au respect des régles de sécurité relative au travail des ouvriers.

Les prescriptions du coordonnateur SPS devront étre respectées sans que cela n'occasionne de plus-

value.

Les dispositions d’hygiene et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrétés et

reglements en vigueur, notamment :

- laloi n® 93-1418 du 31 décembre 1993

- les décrets n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et n° 95-543 du 4 mai 1995.

D'autre part, les installations seront conformes aux prescriptions et spécifications du présent Cahier des

Charges.

0.7. - CONTROLE ET CERTIFICAT DE CONFORMITE -

Le Maitre d'Ouvrage désignera un organisme de contrdle agréé qui aura pour fonction d'effectuer le
contrbéle de la conformité aux Normes. Les frais qui en découleront seront a la charge du Maitre de
I'Ouvrage.

Tout changement par rapport aux documents de base ainsi que sur les matériaux prévus initialement,
devra étre signalé au bureau de contrdle technique de maniere a ce qu'’il puisse donner son avis sur les
nouvelles dispositions.

L'Entreprise devra effectuer les démarches administratives nécessaires pour I'obtention des Certificats
de Conformité "CONSUEL", ainsi que le certificat d'un contrbleur électrique agrée.

0.8. - HONORAIRES DU BUREAU D'ETUDES -

Le bureau d'études a pour mission I'établissement du dossier d'appel d'offres avec descriptif (CCTP),
quantitatif (DPGF) et les plans techniques d'implantation avec assistance de chantier. Les honoraires du
bureau d'études font 'objet d'un contrat avec le Maitre d'Ouvrage et directement réglés par ce dernier.
L'entrepreneur ne doit donc pas les prévoir dans ses prix unitaires.

A charge de l'entrepreneur I'établissement des plans d’exécution sur la base des plans du bureau
d’études et des plans architecte
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0.9. - DOCUMENTS A FOURNIR -

0.9.1. - MARCHE -

Pour la signature des marchés, I'entrepreneur devra la fourniture de 3 exemplaires des CCTP, DQE,
plans et pieces administratives (sauf avis différent du CCAP).

0.9.2. - RECOLLEMENT (DOE) -

L'entrepreneur du présent lot doit la réalisation et la fourniture en 4 exemplaires dont 1 exemplaire
reproductible (fichiers informatiques PDF et DWG sur support numérique) au coordonnateur SPS pour
la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure su I'Ouvrage (DIUO), au plus tard le jour des
Opérations Préalables a la Réception (OPR) :

- Le Dossier des Ouvrage Exécutés (DOE),

- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions

et recommandations des normes francaises,

Les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format A4. Ces documents seront
réalisés par I'entrepreneur du présent lot sur la base des plans d’'implantation établis par I'architecte et
le bureau d’études.

0.10. - COMPTE PRORATA -

Le compte prorata est prévu géré par I'entreprise de gros ceuvre qui effectuera un appel de fond dés
I'ordre de service. En conséquence, I'Entrepreneur du présent lot doit prévoir dans sa proposition de prix
un montant, incorporé aux prix unitaires. Le pourcentage est indiqué dans les piéces générales du
marche.

La norme NFP 03-001 est applicable au présent marché.

0.11. - ASSURANCE -

L'entreprise titulaire du présent lot doit souscrire les assurances réglementaires, lui permettant de
couvrir les risques propres a son lot. Le montant sera incorporé aux prix unitaires.

0.12. - MAINTIEN EN SERVICE DES INSTALLATIONS DURAN T LES TRAVAUX -

Rubrique sans objet.
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0.13. - DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES -

A charge de I'entrepreneur du présent lot, la décon nection et I'isolement des installations avant

le démarrage des travaux de réhabilitation.

Les équipements existants inutilisés dans le futur aménagement seront déposés par I'Entrepreneur et
Soit évacués, soit récupérés par le Maitre d'Ouvrage et stockés a I'emplacement désigné par celui-ci.
Les matériels récupérés seront démontés avec soin ; il s'agit de tous les matériels en état de marche et
réutilisables par le Maitre d'Ouvrage, soit en ['état, soit par démontage pour récupération de certaines
pieces pouvant étre utilisées en remplacement dans d'autres installations. Les installations restant en
service et reliées a des installations destinées a étre déposées seront réalimentées par I'Entrepreneur
qui doit prévoir, éventuellement, les équipements provisoires permettant le maintien en fonctionnement
de certains équipements pendant les travaux. Avant le début de chaque opération, I'Entrepreneur devra
soumettre pour accord, au Bureau d'Etudes, les dispositions envisagées concernant la dépose des
matériels et les solutions présentées pour éviter la géne aux occupants et la méthode de travall
envisagée sera définie, avec précision, et soumise pour accord, au Bureau d'Etudes et aux
représentants du Maitre de I'Ouvrage. Dans le cas ou la dépose des matériels ou le déplacement de
ceux-ci pour les travaux provoquent des dégradations, soit aux matériels eux-mémes, soit a d'autres
ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot doit la remise en état de I'ensemble.

0.14. - ETENDUE ET LIMITE DES PRESTATIONS -

Les installations et les équipements seront livrés en parfait état de fonctionnement, sans qu'il n'y ait lieu
a aucune mise en ceuvre ou fourniture complémentaire. Par ses connaissances professionnelles,
I'installateur devra suppléer aux détails qui pourraient ne pas étre prévues dans le présent cahier des
charges ou non représentés sur les plans annexés au dossier de consultation.

e En particulier, I'Entrepreneur doit les prestation S suivantes :

- Les fournitures et la main-d’ceuvre nécessaires a la réalisation des installations, et notamment toutes
les fournitures et prestations dont il n'est pas expressément fait mention dans le cahier des charges,
mais qui sont indispensables a la mise en place de ses installations.

Ex. : livraisons de matériel, emballage, risques courus pendant le transport, déchargement, entrep6t,

échafaudages, moyens de levage, comme toutes les prestations et fournitures conformes aux Régles

de I'Art : nettoyage, finitions, etc.

- Les rebouchages et calfeutrements dans tous les murs et planchers béton.

- Les trous, scellements, consoles, colliers de fixation, etc. pour la mise en place des appareils.

L'entretien des installations pendant la période de garantie.

0.15. - VERIFICATION DES PASSAGES -

L'implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d'exécution, la nature et
les cotes des ouvrages existants, etc. ayant été reconnus par I'entreprise et acceptés par elle, celle-ci
déclare expressément faire son affaire personnelle des difficultés pouvant étre rencontrées par elle a
l'occasion de I'exécution des travaux qui lui incombent. L'Entrepreneur est tenu de vérifier, en cours
d'exécution, la conformité des locaux, ouvertures, trémies, trous et autres travaux, avec les cotes et
indications des plans. Il lui appartiendra de signaler en temps utile tous compléments ou rectifications
gu'il n'aurait pas signalées et qui s'avéreraient nécessaires. L'Entrepreneur est tenu de surveiller et
vérifier toutes les réservations des autres corps d'état ayant une incidence sur son installation méme.
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0.16. - APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER -

L'Entreprise doit étre assurée de la possibilité et de la certitude de pouvoir approvisionner régulierement
son chantier. Aucune carence de livraison de fournisseurs ne pourra étre invoquée pour excuser un
quelcongue retard sur les dates d'exécution prescrites.

0.17. - MARQUES ET QUALITES DES MATERIELS -

Il sera fait exclusivement usage de matériel neuf, de premiére qualité, standard et facilement
remplacable dans les délais rapides. Les marques citées dans le présent document ne sont
données qu'a titre indicatif et peuvent étre rempla  cées par d'autres marques techniquement
équivalentes. Tous les matériels faisant I'objet de normes ou d'agréments devront étre conformes a
ceux-ci. Lorsque, exceptionnellement, il n'existerait pas de marque de qualité, la conformité aux normes
ou spécifications devra étre garantie par la présence d'un proces-verbal d'essai. Le Maitre d'Euvre
restera seul juge de l'acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité de
I'Entrepreneur soit atténuée. Les propositions des entreprises devront préciser exactement les marques
des matériels prévus. Ces références ne devront pas étre accompagnées de qualificatifs tels que "ou
similaire”. La réalisation des installations devra se faire avec les matériels prévus dans la proposition
retenue. Tout changement de matériel en cours d'exécution des travaux devra recevoir I'accord du
Maitre d'Euvre. Les matériaux et matériels qui, bien que réceptionnés, seraient reconnus défectueux
sur le chantier, seront refusés et remplacés par linstallateur a ses frais. Jusqu'a la réception de
l'installation, I'entrepreneur adjudicataire demeurera seul responsable des matériaux et matériels fournis
et de leur conformité avec les prescriptions du marché et les réglementations.

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de fournir au maitre d’ouvrage les informations
concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se
rapportant a la structure, I'enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs, relatifs a leur lot,
en référence a I'application de la norme NF P 01-010.

A défaut, quand elles n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs
performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au minimum connues
des entreprises et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme

NF P 01-010.

« A savoir, I'évaluation des risques sanitaires conc erne actuellement :

- la contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs,

- la contribution a la qualité sanitaire de I'eau.

Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et
qualitatif) fixé par le maitre d’'ouvrage, en la matiére.

0.18. - REPERAGE DES MATERIELS ET CANALISATIONS -

L'Entrepreneur du présent lot devra tous les travaux nécessaires au parfait repérage de ses
installations, a savoir :

L'étiquetage sur les portes d'accés ou sur les appareils, réalisé sur étiquettes gravées en plastique
fixées de facon rigide. Les étiquettes du genre DYMO ne sont pas admises.

Schémas d'installation, imprimés en couleur sur feuille plastifiée, sur lesquels apparaitront la
nomenclature du matériel, les numéros devant correspondre a ceux de I'étiquetage.
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e Couleurs conventionnelles :
Les tuyauteries et gaines seront peintes aux couleurs conventionnelles, selon la Norme N.F. X 08.100.

0.19. - ACCES AUX MATERIELS -

Tous les matériels nécessitant une surveillance ou un entretien, seront accessibles et démontables.
L'Entrepreneur est tenu de signaler en temps utile au Maitre d'Euvre, la position et les dimensions des
trappes et accés aux matériels qu'il doit installer.

0.20. - RESISTANCE A LA CORROSION -

Tous les matériels employés devront étre résistants a la corrosion et protégés contre la corrosion.

0.21. - ISOLATION ACOUSTIQUE -

Les résultats acoustiques a obtenir sont fixés par les pieces particulieres du marché et les textes
réglementaires. Tous les moyens nécessaires doivent étre mis en ceuvre, en particulier :

Les appareils tournants et vibrants doivent étre scellés sur des socles massifs désolidarisés du
batiment.

Tous les contacts d'appareils avec la structure de batiment ou leurs supports doivent étre assurés par
plots en matériau souple.

Les canalisations seront désolidarisées des appareils tournants ou vibrants par I'emploi de manchons
souples, et désolidarisées par des supports genre MUPRO comprenant des bagues en matériau souple
inaltérable.

Les scellements dans les parois traitées phoniquement ou susceptibles de I'étre sont interdits.

0.22. - ASSISTANCE TECHNIQUE DE FOURNISSEURS -

L'Entrepreneur doit prévoir dans son offre, I'assistance technique des fournisseurs, pour l'installation et
la mise en service des matériels qui le nécessite.

0.23. - AMENAGEMENT DES LOCAUX ET ENCEINTES TECHNIQ UES -

e OQutre les dimensions réglementaires a respecter, | 'aménagement doit :
- Permettre de circuler autour des appareils ; I'espace nécessaire a cette circulation a une largeur
minimale de 0,50 m.
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- Laisser aisément accessibles toutes les parties constitutives des matériels ainsi que les organes de
commande, contrble, sécurité.

- Permettre le démontage de tout ou partie des matériels sans dépose d'autres matériels.

- Comporter les équipements nécessaires a la manutention des matériels.

- Assurer la mise hors d'eau des matériels, en particulier, les appareils au sol et leur éventuel socle
anti vibratile doivent reposer sur des socles d'une hauteur minimale de 0,10 m.

- Comporter les extincteurs appropriés au local technique.

- Les armoires électriques ne doivent pas étre disposées sous des tuyauteries d'eau.

0.24. - EQUIPEMENT ELECTRIQUE -

L'ensemble des installations électriques est a la charge du lot électricité, protection, alimentation de tous
les appareils, les raccordements des appareils sont réalisés par les lots concernés. Toutefois,
I'entrepreneur du présent lot doit demander aux lots concernés toutes les indications nécessaires a
l'alimentation de leurs appareils. (Puissance, tension, position, report d’informations ou réception
d’'informations issues des installations électriques en vue d'une GTB dont le détail est donné dans le
présent CCTP etc.).

En locaux techniques chaufferies et locaux ventilation, I'ensemble des prestations est a la charge du lot
concerné, depuis le cable en attente laissé par I'électricien (armoire de commande et régulation,
alimentation des circulateurs, vannes de régulation, sondes, extracteurs, etc.).

- 14/25 -




-© C.E.T.B.l. - 17-69 - NOVEMBRE 2018 - RévisionD- 11 FEVRIER 2019 -
- Mission d’étude mise en place cablage informaigECOLE DES BOIS - ORNEX -
- LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES -

1. - INSTALLATION ELECTRIQUE COURANTS FORTS -

1.1. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES -

1.1.1. - LIMITES DE PRESTATIONS -

Les prises de courant supplémentaires sont réalimentées depuis I'armoire électrique existante sur de
nouveaux disjoncteurs bien identifiés.

1.1.2. - TRAVAUX PRELIMINAIRES -

A charge du présent lot la dépose et repose de faux plafond pour la mise en place des chemins de
cables.

1.1.3. - DEPOSE - EVACUATION - TRAITEMENT -

Le présent lot doit la dépose au fur et a mesure de I'avancement des travaux de I'ensemble des
installations électriques et courants faibles dans les locaux (Cables, boite de dérivation, luminaire,
équipements CF et Cf, armoires..).

L’ensemble du matériel non réutilisable est évacué.

1.1.4. - INTERVENTION DANS ARMOIRE -

Mise en place de disjoncteurs supplémentaires suivant le nombre de prise de courants rajoutées.

1.1.5. - DISTRIBUTION GENERALE -

Rubrique sans objet.

1.1.6. - ARMOIRES -

Rubrique sans objet. installation existante.

1.1.7. - APPAREILLAGE -

- Appareillage commande et prise : type encastré, carrée de couleur blanche a fixation a vis.
- Goulotte PVC M1 blanc Ral 9010.

- 15/25 -




-© C.E.T.B.l. - 17-69 - NOVEMBRE 2018 - RévisionD- 11 FEVRIER 2019 -
- Mission d’étude mise en place cablage informaigECOLE DES BOIS - ORNEX -
- LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES -

1.1.8. - DOUILLES ET LAMPES -

Rubrique sans objet.

1.1.9. - POSE DES CANALISATIONS -

Les canalisations seront du type encastré ou apparent en vide de plafond. L'entrepreneur pourra
employer les canalisations de son choix, sous réserves de mise en ceuvre conforme aux Normes et
Réglements en vigueur. Les croisements et contacts avec des canalisations de fluides "EAU" doivent
étre évités, dans un parcours paralléle avec de telles canalisations, on devra respecter une distance de
10 cm. Les tubes et chemins de céables seront solidement fixés tout au long de leur parcours.
L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions et pour cela se mettre en rapport avec
les Entrepreneurs des lots "GROS OEUVRE", "V.R.D.", charpente et faux plafond.

1.1.10. - CHEMINS DE CABLES -

e Chemin de cébles Courants forts / Courants faibles

- Profilé alvéolaire en téle galvanisée compris coudes, dérivation, clips, platine de fixation,
raccordement par éclisses boulonnées. Trolley de terre en cuivre nu raccordé par borne laiton
permettant le passage du cable sans coupure.

e Chemin de cébles VDI :
Profilé alvéolaire en acier galvanisé a chaud avec bord plié compris coudes, dérivation, clips, platine
de fixation, raccordement par éclisses boulonnées. Trolley de terre en cable cuivre nu méplat de
3mm?2

Les cheminements des cables seront constitués au moyen de chemins de cébles en faux plafonds,

gaines ou goulottes selon les implantations.

Les chemins de cébles horizontaux seront obligatoirement en téle galvanisée ajourée de type « dalle

marine » a bords non coupants. Dans les zones de proximité avec les courants faibles (cébles

d’alimentation a moins de 0,30 m). Les Chemins de cébles seront munis d’'un couvercle.

Les Chemins de cables seront « mis a la terre » a chaque changement de longueur ou tous les 10 m au

plus au moyen d’'une cablette d’accompagnement en cuivre nu de section au moins égale a 10 mm2.

Pour les gaines techniques verticales spécifiques au céblage, le chemin de cable appareillant ces

gaines sera de type « cablofil ».

En cas de cheminement paralléle, les chemins de cébles «Courants forts» et

« Communication/Cablage » devront étre éloignés d‘au moins 0,30m.

D’une facon général, tous les supports et gaines devront étre dimensionnées largement et au minimum

de facon a ce que linstallation réalisée a la fin de I'opération envisagée n’occupe pas plus du tiers de la

capacité d’ des cheminements.

- Fourniture et pose d'un chemin de cables courants forts ceinturant les locaux, cheminement en
circulation.

- Fourniture et pose d’'un chemin de cébles courants faibles, cheminement en circulation.

e Fourreaux :
- Les liaisons entre prises ou inter et faux plafond devront étre installées sous gaine souple.
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1.1.11. - CABLES -

e Puissance et télécommande :

- lls sont multi-conducteurs avec ame en cuivre de méme section, protection individuelle en
polyéthylene réticulé et finition en gaine PVC noir - tension 1000V

- Pour les sections supérieures a 16mm2, I'entreprise pourra utiliser des conducteurs cuivre ou
Aluminium. S'il utilise des conducteurs aluminium il doit prévoir tous les raccords bi-métal
aluminium/cuivre nécessaire

e (Céable athermique :

- Il est fait de céble résistant au feu, multi-conducteurs en cuivre de méme section avec protection
individuelle en silicone. L'ensemble a une protection supplémentaire réalisée par un ruban mica-verre
La finition est une gaine silicone rouge.

1.1.12. - GOULOTTES -

Goulotte en PVC blanche conforme a la directive européenne RoHS (visant & limiter Il'utilisation de
substances dangereuses) a 2 compartiments avec cloison d’isolement, couvercle, coudes, fixations
permettant la distribution:

- 1 canal pour les courants forts (prises, prises détrompées)

- 1 canal pour les courants faibles (prises RJ45)

1.2. - CIRCUIT DE TERRE -

1.2.1. - TERRE GENERALE -

La terre du batiment est existante.

1.2.2. - LIAISON EQUIPOTENTIELLE -

Dans chaque local, I'Entrepreneur devra une liaison électrique continue entre tous les éléments
métalliques de cette piece (EAU FROIDE, EAU CHAUDE, ECOULEMENT, HUISSERIE et toutes pieces
métalliques). Cette liaison sera raccordée a la borne de terre de la prise de courant se trouvant dans ce
local. Raccordement des nourrices chauffage et sanitaire et ensembles des structures métalliques,
telles que les huisseries métalliques des portes et autres locaux.

1.2.3. - TELEREPORT -

Rubrique sans objet.

1.2.4. - APPAREILLAGE -

Chaque alimentation électrique d'un appareil sera prévue avec un conducteur de terre de section égale
a celle des conducteurs actifs (y compris toute arrivée de fils pour un éclairage).
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1.3. - EQUIPEMENT DES LOCAUX -

1.3.1. - TYPE DE MATERIELS -

Les matériels installés pour cette opération sont décrits et comptés dans le DPGF.

e Prise de courant Forts :
P3: Prise de courant 2x10/16 A+T type encastré, carrée de couleur blanche sur goulotte a
clippage direct.

e Prise courants faibles :

PI1: Prise RJ45 type encastré, carrée de couleur blanche sur goulotte ou kit bureaux a clippage
direct.

e Divers:

D2: Goulotte 2 compartiments 50x150

1.3.2. - TABLEAU D 'EQUIPEMENT -

L Prises de |Prises de c. . Blocs de
Bat. Luminaire | Allumage courant faibles Divers secours
Type |Nbre [Type |[Nbre [Type [Nbre [Type [Nbre [Type [Nbre [Type |Nbre

SALLE 1 P3 3 PI1 D2

SALLE 2 P3 PI1 D2 8

SALLE 3

SALLE 4 P3 PI1 4 D2 8

SALLE 5 P3 3 PI1 4 D2 8

SALLE 6 Pi1 2 D2 4

SALLE 7 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 8 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 9 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 10 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 11 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 12 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 13 P3 1 PI1 1 D2 4

SALLE 14 P3 3 PI1 2 D2 4

SALLE 15 P3 3 PI1 2 D2 4

SALLE 16 PI1 4 D2 8

SALLE 17 PI1 4 D2 8

SALLE 18 PI1 4 D2 8
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1.4. - ALIMENTATIONS ET EQUIPEMENTS PARTICULIERS -

1.4.1. - ALIMENTATIONS PARTICULIERES -

+ Baie informatique :
- Position : local courants faibles niveau 2
- Alimentation baie informatique par ligne 3G2,5 mm?2 sur prise.

1.4.2. - EQUIPEMENT PARTICULIERS -

Rubrique sans objet.
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2. - INSTALLATION ELECTRIQUE COURANTS FAIBLES -

2.1. - INSTALLATION D’'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICAT ION -

2.1.1. - GENERALITES -

L'infrastructure physique de communication sera de type banalisée, son architecture en « étoile ».
Il est prévu a charge du présent lot le pré-cablage de réseau informatique depuis la baie principale
jusqu’a chaque prise informatique fournie et posée par le présent lot.

e Les réseaux empruntant ces infrastructures sont :

- Téléphone

- Informatique

e Sont ala charge du présent lot suivant les presta __tions, les équipements suivants :

- la fourniture et la pose de la connectique optique (tiroirs, cassette de lovage, connecteurs,
jarretieres).

- lafourniture et la pose des cordons de brassage.

- lafourniture et la pose des cébles (cables multi-paires).

- Cables de masse informatique entre la baie et I'armoire générale.

- Cables de masse électrique a raccorder sur les supports cables "Voix/données/images" métalliques
ainsi que sur les barrettes de masse électrique existantes.

- la fourniture et la pose de la barrette de terre informatique.

- la fourniture et la pose des prises terminales cuivre avec connectique RJ 45 9 points et leurs boitiers.

- la fourniture et la pose des supports de cables (goulottes plastiques, plinthes plastiques, gaines,
tubes métalliques, chemins de céables).

- lafourniture et la pose du ou des armoires de brassages (armoire, étrier, goulotte etc.).

- lafourniture et la pose des panneaux de brassage voix/données/images avec connectique RJ 45.

» Le présent lot n‘aura pas a sa charge :

- la fourniture et la pose des cables électriques pour alimenter les répartiteurs (a charge lot courants
fort).

- la fourniture et la pose d'équipement de réseaux (Hub, switchs,etc).

- la fourniture et la pose de composants et d'équipements téléphoniques en dehors du cable
multipaires téléphonique.

2.1.2. - ARRIVEE ORANGE -

Rubrique sans objet, installation existante.

2.1.3. - INFORMATIQUE / TELEPHONIES BANALISEES -

Distribution informatique et téléphonique dans les locaux suivants tableaux d'équipements, par le réseau
V.D.l. depuis le tableau de brassage situé dans le local technique.

Les postes téléphoniques sont a la charge du maitre d’ouvrage.
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2.1.4. - EQUIPEMENTS EXISTANTS -

La téte FT et 'autocom sont existants et placés dans le local baie, le présent lot doit la liaison cuivre 7
paires entre l'arrivée ORANGE existante et le nouvel emplacement baie informatique située dans la
bibliotheque.

2.1.5. - LIAISONS -

2.1.5.1. - Liaisons principales -

L'infrastructure passive de cablage de communication devra impérativement et exclusivement étre
réalisée avec des composants homologués en « Catégorie 6 », elle devra supporter les applications de
la classe D avec un rapport signal/bruit minimal de 17 dB et dans les conditions fixées par la norme ISO
11801 qui sera considérée comme le texte général de référence pour l'installation.

e (Cables de communication :

Les cables pouvant étre proposés seront des cables a paires torsadées, en cuivre au standard 24 AWG,
avec écran meétallique de protection, de type F/UTP et des cables a fibres optiques. La gaine de
protection extérieure ne contiendra pas de composants halogénés.

e Les cables de distribution primaire présenteront | es caracteristigues suivantes :

- Cables cuivre F/UTP n fois 4 paires pour les liaisons « intérieures ».

2.1.5.2. - Mise en ceuvre -

Afin de pouvoir ultérieurement refaire une connexion ou bouger des armoires de cablage, et changer
des équipements de précablage, il est indispensable de laisser du mou sur chaque cable. L'arrivée des
cables en paires torsadées dans l'armoire de cablage devra se faire de maniéere a laisser le plus de mou
possible (environ 2 métres) a l'intérieur ou a proximité du répartiteur.

D'une fagon générale, lors de leur installation, les cables ne doivent pas étre blessés, ni intérieurement,
ni extérieurement. Les cables ne doivent étre ni pincés, ni écrasés, ni étirés lors de la mise en place, ni
pliés en dessous de leur rayon de courbure minimum (12 fois le diametre extérieur du cable pour les
cables en paires torsadées), ni agrafés mais maintenus régulierement a l'aide de colliers plastiques
sans serrage. Les céables doivent étre protégés partout ou ils peuvent étre agressés. Pour leur
installation, les extrémités des cables seront équipées d'un manchon en caoutchouc. L'entrée dans les
batiments fera I'objet de soins particuliers pour éviter les remontées d'eau. Il découle de cela que le
parcours de pose doit étre étudié et inspecté soigneusement en Otant du parcours tous les objets
coupants (débris, cailloux, gravats...).

Le raccordement des céables sur les panneaux de brassage RJ 45 et sur les prises terminales se fera en
respectant le code EIA/TIA 568B (Blanc/Orange, Orange, Blanc/Vert, Bleu, Blanc/Bleu, Vert,
Blanc/Marron, Marron). Pour leurs raccordements, les cables en paires torsadées seront dénudés au
strict minimum (<a 2 cm), et les pas de torsades seront conservés au maximum. Chaque extrémité du
drain sera isolée par un souplisseau et raccordée au plus pres sur les connecteurs.

2.1.6. - ARMOIRES -

« Baie capacité 19" de 42U équipée compléte :

- 2 panneaux latéraux amovibles

- Dimension compatible avec I'emplacement

- Porte vitrée réversible verrouillable a clé

- Ossature en tole acier peinte montée sur vérin

- 2 montants arriere pour fixation boitier équipé prises secteur
- 2 montants 19" avec passe-cables
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- Quies haute et basse pour ventilation naturelle

- Panneau RJ45 brassage répartiteur catégorie 3

- Panneaux RJ45 répartition catégorie 6 en fonction du nombre de prises a raccorder

- Cordons de brassage avec connecteur RJ45 blindé surmoulé catégorie 6 a chaque extrémité
- Blocs d'alimentation 230V/9prises 10/16A+T

- 1 tresse de masse

- Des caches permettant de combler les espaces libres

- Y compris tous accessoires non notifiés dans la liste

* L'ensemble des actifs ne sont pas prévus au présen t lot (liste non exhaustive) :
- Switchs

- Autocom

- Hubs

- Systéeme de communication

- Station d’énergie

- Routeur

2.1.6.1. - Panneaux de brassage -

Les panneaux de brassage seront constitués de bandeaux de raccordement modulaires de type RJ45
catégorie 6 assurant une reprise de masse automatique de chaque connecteur, avec guide-cables a
l'arriere équipé de 4 blocs de 6 connecteurs LCS RJ45 cat.6 a connexion rapide sans outil avec
repérage 568 A/B.

Chaque panneau sera réalisé de fagcon homogéne.

Les emplacements sur les bandeaux modulaires, non équipés de prise RJ45 seront munis d'un
obturateur.

2.1.6.2. - PDU avec parasurtenseur -

PDU 19" fixation sur entraxe comprenant 6 prises protégées contre les surtensions réseau tout en
conservant la tension avec interrupteur a voyant.

2.1.7. - CORDONS DE BRASSAGE -

by

Les cables des cordons de brassage (cordons a placer entre les panneaux de brassage et les
équipements réseaux) auront les mémes caractéristiques techniques que les céables 2x4 paires des
prises terminales RJ 45. Ceci concerne en patrticulier : I'impédance, I'écrantage, le code de couleur sur
les prises RJ 45 et la gaine "low smoke zéro halogene". Ces cordons auront une longueur de 2m, 3m ou
5 m selon les besoins. Ces cordons comporteront des prises RJ 45 méles 9 points (9 contacts sans
masse) aux 2 extrémités des cordons.

2.1.8. - PANNEAUX DE BRASSAGE -

Les panneaux de brassage seront constitués au moyen de bandeaux de raccordement modulaires de
type RJ45 catégorie 6 pouvant admettre les équipements de protection permettant la conformité par
rapport aux contraintes d’environnement liées a la Compatibilité Electro Magnétique.

Le raccordement des bornes a une prise RJ45 sera effectué sur des bandeaux 1U qui comporteront 24
prises RJ45.

Chaque panneau sera réalisé de fagcon homogéne.

Les emplacements sur les bandeaux modulaires, non équipés de prise RJ45 seront munis d'un
obturateur.
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2.1.9. - PRISES DE COMMUNICATION -

Les prises seront type encastré, carrée de couleur blanche.

Les prises de communication seront de type RJ45 a 9 contacts. Elles seront de catégorie 6.

Ces prises seront installées dans des boitiers en saillie ou de préférence encastrés selon les possibilités
techniques.

Le boitier « communication » sera dans tous les cas associé a un boitier « énergie » comportant une
prise de courant, ces baoitiers sont a fournir par le lot électricité.

Les boitiers devront étre équipés de plastrons comportant un ou deux porte-étiquette qui recevront les
repérages.

Le point d’accés sera numeéroté conformément aux plans.

Il est rappelé que les usages sont banalisés, de ce fait les prises RJ45 seront numérotées /1, /2 et /3 a
I'exclusion de tout repérage d’affectation.

2.1.10. - CHEMINEMENTS -

Les cheminements des cables seront constitués au moyen de chemins de cébles en faux plafonds,
gaines ou goulottes selon les implantations.

Les chemins de cébles horizontaux seront obligatoirement en téle galvanisée ajourée de type « dalle
marine » a bords non coupants. Dans les zones de proximité avec les courants forts (éclairages, cables
d’alimentation a moins de 0,30 m), les chemins de cables seront munis d’'un couvercle.

Les Chemins de cables seront « mis a la terre » a chaque changement de longueur ou tous les 10 m au
plus au moyen d’'une cablette d’accompagnement en cuivre nu de section au moins égale a 10 mm.
Cette installation sera indépendante du réseau des barrettes de terre spécifiées pour les locaux
techniques, seules les origines seront communes au niveau du local Armoire générale.

Pour les gaines techniques verticales spécifiques au céblage, le chemin de cable appareillant ces
gaines sera de type « cablofil ».

En cas de cheminement paralléle, les chemins de cébles «Courants forts» et
« Communication/Cablage » devront étre éloignés d‘au moins 0,30 m.

D’une facon général, tous les supports et gaines devront étre dimensionnées largement et au minimum
de facon a ce que linstallation réalisée a la fin de I'opération envisagée n’occupe pas plus du tiers de la
capacité d’ des cheminements.

Les liaisons entre prises RJ 45 et faux plafond devront étre installées sous gaine souple.

Ces gaines seront installées dans des saignées. L'ensemble de ces prestations a la charge du présent
lot.

Nota : les travaux de maconnerie (percage de dalle, cloison, remise en état) et toutes autres
interventions nécessaires a l'installation des supports de cables (chemins de céables, goulottes
plastiques, plinthes, cuivres/tubes...) et des cables ainsi que le rebouchage coupe-feu 1 heure de toutes
les ouvertures réalisées entre les 2 batiments, a travers des murs sont a la charge du présent lot. Ceci
concerne également le rebouchage des ouvertures réalisées dans les cloisons et doublages.

2.1.11. - REPERAGE -

Le repérage précis du cablage du réseau informatique sera arrété lors de la réunion d'ouverture du
chantier.
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2.1.12. - CONTROLES -

La procédure de recette, réalisée par le présent lot a la fin des travaux, doit apporter la preuve que les
opérations de cablage ont été effectuées sans erreur et avec une qualité permettant d'obtenir une
classification Classe D selon les références de la norme ISO/CEI 11801.

L'ensemble des résultats positifs ou négatifs conditionnera I'accord ou le refus de la Maitrise d'CEuvre du
procés-verbal de recette du cablage.

Les mesures a effectuer par le présent lot sur tou s les cables en paires torsadées sont :

['atténuation,

le bruit,

la continuité,

le court-circuit,

le dépairage,

la paradiaphoinie,

l'isolement,

la longueur,

la performance atteinte.

Les mesures a effectuer par le présent lot sur cha _que paire des cables multipaires sont :

la continuité,
le croisement,
le court-circuit,
l'isolement,

la longueur.

Les mesures a effectuer par le présent lot sur tous les cables optiques seront réalisées a la longueur
d'onde de 850 mm.

Controles et mesures a effectuer avant la pose des cables optiques :

Lors de la réception des cables optiques, le présent lot examinera le Procés-Verbal de la recette des
cables effectuée par le cablier. Si les valeurs indiquées dans le Procés-Verbal ne sont pas conformes
aux spécifications des cables optiques, ces derniers seront retournés au cablier,

Si I'examen du Procés-Verbal de la recette des cables optiques effectuée par le céablier donne
satisfaction, le présent lot réalisera une réflectométrie sur chacun des brins des cébles optiques.
Cette réflectométrie sera effectuée dans un seul sens. Si les valeurs obtenues avec ces mesures ne
sont pas conformes aux spécifications des cables optiques, ces derniers seront retournés au cablier
Mesures a effectuer aprés pose des céables optigues (2 types de mesures seront a effectuer) :

Une mesure photométrique afin d'avoir une mesure d'atténuations globale engendrée par chaque
liaison optique (une liaison optique est composée d'un brin optique et de 2 connecteurs). Cette
mesure est réalisée entre les 2 connecteurs optiques d'un méme brin.

Une mesure réflectométrique afin de visualiser la longueur de chaque brin optique, I'affaiblissement
linéiqgue de chaque brin optique, et la perte engendrée par chaque connecteur optique, ... Ces
mesures seront réalisées en bouclant les brins optiques deux a deux. Afin de visualiser tous les
connecteurs optigues sur le réflectogramme et d'équilibrer les modes de transmission, une bobine
amorce sera connectée entre le réflectogramme et d'équilibrer les modes de transmission, une
bobine amorce sera connectée entre le réflectométre et premier connecteur optique, une bobine de
couplage sera connectée entre les deuxieme et le troisieme connecteurs optiques (chainage des 2
brins optiques), et une bobine de terminaison sera connectée sur le quatrieme connecteur. Cette
réflectométrie sera effectuée dans les 2 sens.

Pour toutes ces mesures, tous les graphiques obtenus seront joint au dossier des ouvrages executés.
De plus, des tableaux seront réalisés pour synthétiser les informations collectées sur chaque liaison
optique (longueur, atténuation linéique, atténuation du brin, atténuation de chacun des 2 connecteurs
atténuation globale de la liaison,...)

Les marques et les références des appareils de tests seront indiquées dans la réponse a l'appel d'offre.
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2.1.13. - TABLEAU D 'EQUIPEMENT SOUS-SOL- REZ DE CHAUSSEE -

L Prises de |Prises de c. . Blocs de
Bat. Luminaire | Allumage courant faibles Divers secours
Type |Nbre [Type |[Nbre [Type [Nbre [Type [Nbre [Type [Nbre [Type |Nbre

SALLE 1 P3 3 PI1 D2 4
SALLE 2 P3 7 PI1 D2 8
SALLE 3

SALLE 4 P3 2 PI1 4 D2 8
SALLE 5 P3 PI1 4 D2 8
SALLE 6 Pi1 2 D2 4
SALLE 7 P3 6 PI1 4 D2 8
SALLE 8 P3 6 PI1 4 D2 8
SALLE 9 P3 6 PI1 4 D2 8
SALLE 10 P3 6 PI1 4 D2 8
SALLE 11 P3 6 PI1 4 D2 8
SALLE 12 P3 6 PI1 4 D2 8
SALLE 13 P3 1 PI1 1 D2 4
SALLE 14 P3 3 PI1 2 D2 4
SALLE 15 P3 3 PI1 2 D2 4
SALLE 16 PI1 4 D2 8
SALLE 17 PI1 4 D2 8
SALLE 18 PI1 4 D2 8
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