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. PRESENTATION DU PROJET. 
 

Le présent Cahier a pour objet de définir les installations d’ELECTRICITE COURANTS FORTS & 
FAIBLES pour la mission d’étude pour la mise en place d’un câblage informatique de l’école des bois à 
ORNEX dans l’Ain (01). 
 
Il est prévu la mise en place d’une nouvelle baie i nformatique installée dans la bibliothèque et la 
reprise de l’installation du réseau informatique su r chemin de câble dans les circulations et 
goulotte dans les salles de classe. 
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0. - GENERALITES - 

0.1. - COMPOSITION DU DOSSIER - 

La liste des documents, constituant le dossier de consultation des entreprises, est spécifiée dans les 
pièces générales de l'appel d'offres. Les entreprises seront tenues de consulter l'ensemble des plans de 
la maîtrise d'œuvre, en plus des plans techniques spécifiques tous les documents techniques ainsi que 
les descriptifs des dossiers de consultation des autres corps d'état ayant un lien avec leur propre lot afin 
d'y recueillir tous les renseignements utiles et nécessaires pour mener à bien l'établissement de leur 
offre de prix. L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de 
renseignements concernant les sujétions rencontrées au cours des travaux et d'omission dans son 
étude. En cas de discordance entre les plans d’architecte et les plans techniques, ce sont les plans 
d’architecte qui devront être pris en considération, ceux-ci ayant bénéficiés des dernières mises à jour. 
Les plans techniques seront fournis à l’entreprise adjudicataire du présent lot.  

0.2. - CONNAISSANCE DU DOSSIER ET RECONNAISSANCE DE S LIEUX - 

L'Entrepreneur devra, sous son entière responsabilité, vérifier les documents, plans et renseignements, 
qui lui sont communiqués. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir d'erreur d'omission ou d’ambiguïté 
dans les spécifications et les plans du dossier d'appel d'offres. Il pourra également consulter l'ensemble 
des dossiers des autres lots, et en conséquence, il ne pourra aucunement invoquer l'ignorance des 
travaux des corps d'état pouvant entraîner des incidences dans l'exécution de ses propres travaux. Il est 
signalé, que lors de l'établissement des plans de fabrication par l'Entrepreneur, ou lors de la pose des 
équipements, dans certains passages particuliers, les canalisations, pourront être dévoyées ou 
modifiées à la demande du Délégué du Maître d'Ouvrage pour une amélioration technique ou esthétique 
; ces travaux seront réalisés dans le cadre du forfait de l'Entrepreneur. Toute demande de 
l'Entrepreneur pour réévaluer ses prix sous prétexte de méconnaissance ou d'ignorance des difficultés 
et des conditions particulières qu'il est susceptible de rencontrer au cours de l’exécution, sera 
considérée comme irrecevable. . L’entrepreneur pourra effectuer une visite des lieu x avant la 
remise de son offre. Cette visite permettra une mei lleure approche de l’offre donc de 
l’appréciation des travaux dans le cadre du mémoire  technique.   

0.3. - COORDINATION, RAPPORT ENTRE ENTREPRISES - 

0.3.1. - PRINCIPE - 

L'Entrepreneur est responsable de ses installations et du résultat du fonctionnement de celles-ci ; pour 
permettre son intervention, régler les points délicats, déterminer les passages et emplacements de 
chaque matériel, l'Entrepreneur doit être en rapport avec les Représentants des autres corps d'état, puis 
soumettre pour accord, les plans de détails et de fabrication avant exécution. 
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0.3.2. - GROS ŒUVRE - 

0.3.2.1. - Réservations - 

L'Entrepreneur doit réaliser dans le temps qui lui sera imparti, tous les plans et détails nécessaires des 
réservations à prévoir dans les murs et planchers par l'entreprise du lot "GROS-OEUVRE". Les 
percements, rebouchages et calfeutrement dans les o uvrages existants sont à la charge de 
l'Entrepreneur du présent lot de travaux, avec un m atériau ayant les mêmes caractéristiques que 
le plancher ou le mur à traverser.   
 
0.3.2.2. - Incorporation - 

L'Entrepreneur du présent lot de travaux doit réaliser au moment des coffrages éventuels, 
l'incorporation des canalisations, des boîtiers pour l'appareillage et tous autres équipements devant être 
encastrés. Des éléments de la structure peuvent être réalisés en matériaux traditionnels, suivant le 
choix du maçon ; l'entrepreneur du présent lot doit donc en tenir compte pour les incorporations. A 
charge du présent lot les incorporations éventuelles dans les doublages. 
Dans la structure existante, il sera réalisé des sa ignées qui seront rebouchées au ciment après 
passage des canalisations.  
 
 
0.3.3. - FAUX PLAFONDS - 

L'Entrepreneur utilisera les vides de faux plafonds dans le cas où ils existent pour cheminement des 
canalisations sur chemins de câbles en harmonie avec les autres utilisateurs (autres lots fluides). Les 
aménagements et découpes pour passages ou encastrement d'appareils sont à sa charge ; ils seront 
réalisés en accord avec l'Entreprise du lot "FAUX-PLAFONDS". 
 
 
0.3.4. - MENUISERIES ET CLOISONS - 

L'Entrepreneur donnera suffisamment tôt les informations nécessaires à la préparation des réservations 
et des incorporations qui lui sont éventuellement nécessaires. 
 
 
0.3.5. - AUTRES LOTS FLUIDES - 

Les canalisations nécessaires à ces différents lots, utilisent fréquemment un cheminement parallèle. La 
position respective de ces différents matériels sera définie pour chaque cheminement avant toute 
exécution ; chaque entreprise doit les supports pour ses propres canalisations. 

0.4. - DOSSIER DE REALISATION - 

• Pendant la phase préparatoire des travaux, l'Entre preneur devra établir : 
- Les plans de réservations des percements et trémies dans le G.O. et les plans d'incorporation. 
- Les plans et les schémas de principe des installations. 
- La liste des travaux à faire exécuter conjointement par les titulaires des autres lots, avec toutes les 

indications nécessaires à leur bonne exécution. 
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0.5. - ESSAIS, RÉCEPTION, GARANTIE - 

0.5.1. - MODALITÉS RELATIVES AUX ESSAIS - 

Tous les instruments et appareils nécessités par les divers essais seront fournis par l'installateur, et à 
ses frais. Il fournira également à ses frais, toute la main-d'œuvre nécessaire. Avant qu'il ne soit procédé 
aux essais, l'Entrepreneur devra avoir fourni et installé toutes plaques indicatrices destinées à respecter 
la réglementation en vigueur et à faciliter l'exploitation. Il fournira et installera en locaux techniques et 
dans les armoires, sur papier plastifié et support rigide, des panneaux comportant : 
 
- Schémas des installations, indication des manœuvres correspondant aux différentes opérations. 
- Consignes relatives à l'entretien. 
 
A défaut de la fourniture et, le cas échéant, de l'apposition des articles susmentionnés, la réception des 
installations sera reportée. Au cours des essais préalables à la réception des installations, 
l'Entrepreneur devra mettre au courant du fonctionnement des installations, le personnel chargé de 
l'exploitation. Il devra, par la suite, se tenir à la disposition du Maître de l'Ouvrage pour lui fournir tous 
les renseignements qu'il jugera nécessaire de lui demander au sujet de ces installations. 
 
 
0.5.2. - ESSAIS DES INSTALLATIONS ET AUTOCONTRÔLE - 

0.5.2.1. - Essais et vérifications - 

Les essais et les vérifications de fonctionnement des installations devront être réalisés conformément 
au document technique C.O.P.R.E.C. L'exécution des essais et vérifications figurant sur cette liste ne 
dispense pas les entreprises d'effectuer les autres essais et vérifications qui leur incombent en 
application de la réglementation en vigueur et des spécifications prévues au Marché. 
 
0.5.2.2. - Procès-verbaux - 

Les procès-verbaux correspondant à ces essais et à ces vérifications de fonctionnement devront être 
rédigés conformément aux documents techniques C.O.P.R.E.C. CONSTRUCTION de Novembre 1998, 
paru dans le cahier spécial n°4954 d'une part, aux exigences des spécifications complémentaires 
d'autre part. Aucune réception d'installation ne pourra être prononcée sans production par l'entreprise 
des procès-verbaux justifiant l'exécution de ces essais. 
 
• Installations concernées : 
- EL : Installations électriques 
- PE : Portiers électroniques 
- TV : Installations télévision 
- TEL : Installations téléphoniques 
- RE : Réseaux d’évacuation 
- VM : Ventilation mécanique 
- CH : Chauffage 
- PB : Plomberie sanitaire 
- RA : Réseaux d’alimentation 
   
0.5.2.3. - Autocontrôle - 

L’entreprise devra réaliser un autocontrôle de ses installations et formaliser les essais et les vérifications 
par l’établissement de fiche à fournir au Maitre d’œuvre et Bureau de Contrôle, au fur et à mesure de 
l’avancement de ses travaux. 
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0.5.3. - RÉCEPTION - 

0.5.3.1. - Principe - 

L'Entrepreneur est tenu de demander la réception de ses installations dès l'achèvement de ses travaux 
et dans le délai fixé par la direction de chantier. Le jour de la réception seront achevés les travaux et 
prestations incombant à son lot. Au cas où des réserves sont prononcées, elles seront gardées jusqu'à 
ce que l'Entrepreneur ait effectué, dans le délai qui lui sera accordé et à ses frais, les retouches et 
modifications nécessaires. Passé ce délai, si ces installations ne sont pas encore reconnues comme 
recevables par le Maître de l'Ouvrage, ce dernier sera fondé à faire modifier ou compléter les travaux 
par tout autre Entrepreneur de son choix, aux frais risques et périls du constructeur primitif. Les 
dépenses de toutes natures, que la Maître de l'Ouvrage serait obligé de faire par suite du mauvais 
fonctionnement de tout ou partie des installations faisant l'objet de sa fourniture, à partir de la mise en 
service jusqu'à la réception, seront à la charge de l'Entrepreneur sans préjudice des dommages et 
intérêts qui pourraient être réclamés à ce dernier. 
 
0.5.3.2. - Prise en charge anticipée - 

En cas d'utilisation et de prise en charge par le Maître de l'Ouvrage de certaines parties de l'installation 
avant la réception, seuls les éléments tournants et les filtres peuvent être considérés comme 
réceptionnés. 
 
0.5.3.3. - Responsabilité - 

L'Entrepreneur est responsable de l'installation jusqu'au jour de la prise en charge par le Maître de 
l'Ouvrage. Il est donc tenu de prévoir les protections et surveillances nécessaires contre les 
dégradations. 
 
 
0.5.4. - GARANTIES - 

0.5.4.1. - Garantie de parfait achèvement - 

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'Entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à 
compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le Maître d'Ouvrage, 
soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de la réception, soit par voie de notification 
écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. 
 
0.5.4.2. - Garantie de bon fonctionnement - 

Tous les éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une 
durée de deux ans à compter de la réception de l’Ouvrage. Cependant, lorsque la dépose, le 
démontage ou le remplacement d'un élément d'équipement ne peut s'effectuer sans détérioration ou 
enlèvement de matière d'un ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert cet 
élément est soumis à la garantie décennale. 

0.6. - REGLEMENTATION - NORMES - 

Les travaux, objet du présent lot, seront réalisés dans les Règles de l'Art, par du personnel hautement 
qualifié, et ce, conformément au Cahier des Charges, Normes, D.T.U., Prescriptions et Règlement en 
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vigueur. Les Lois, Décrets, Circulaires, Règlements et Normes relatifs à la construction sont applicables, 
notamment : 
 
- ARRETE du 30 Novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er Aout 2006 relatif à l’accessibilité des 

personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création. 

- DECRET N° 2010-1017 du 30 Août 2010 pour la protection des travailleurs contre les dangers du 
courant électrique, 

- NORMES : NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-820,  NF 413  concernant la 
réglementation sur les éclairages de sécurité par blocs autonomes, 

- NORME NF C 14-100 du 9 février 2008 fixant les règles d’installation et de branchement des réseaux 
de 1ère catégorie. 

- NORME NF 15-100 application JUIN 2003 + additifs (B.T.) et mise à jour JUIN 2005. 
- NORME NF 15-100 F8 (août 2007) : Fiche d’interprétation n°15-100 F8 de la Norme NF C 15-100 de 

décembre 2002 (indice de classement : C  15-100 F8). 
- NORME NF 15-100 F9 (octobre 2007) : Fiche d’interprétation n°15-100 F9 de la Norme NF C 15-100 

de décembre 2002 (indice de classement : C  15-100 F9). 
- NORME NF C17-100 et NF C 17-102 fixant les règles pour l’installation de paratonnerres et les 

bases de la protection de la foudre. 
- NORME NF C 20-030 protection contre les chocs électriques - Règles de sécurité 
- NORME NF C 23-520 de juin 1977 (EN 50020) matériel électrique pour atmosphère explosive - 

sécurité intrinsèque   «  i » 
- NORME NF C 61-141, 61-420,61-440/441, 61-443, 62-410, pour les dispositifs différentiels, 
- NORME CEI EN 61537 relatif aux chemins de câbles, 
- EN 50174-2 règle de cohabitation entre courants forts et courants faibles pour chemin de câbles, 
- NORME NF C 32-010 à 32-330 pour le choix des conducteurs et câbles. 
- NORME NF C 68-105 à 68-109 pour le choix des conduits pour canalisations électriques, 
- NORME NF C 68-104 pour la protection en montage apparent des canalisations électriques, 
- NORME NF C 52-742 pour le choix dans l’emploi de transformateur à séparation de circuits, 
- Guide UTE C 15-520, mode de pose des canalisations électriques, 
- Guide UTE C 15-411 (alarmes), 
- DTU 70-1 de décembre 1980 
- NORME CEI pour dimensionnements des conduits, 
- Les Cahiers des Conditions et Prescriptions Techniques Générales édités par le C.S.T.B. 
- ARRETE du 25 JUIN 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, repris par la 
brochure N° 1477-1 des J.O. 

- La réglementation contre les pollutions 
- Respect de la Charte de chantier faibles nuisances. 
Concernant la réglementation incendie dans les bâti ments ERP 
- ARRETE du 2 FEVRIER 1993 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le 

règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP en particulier dans 
ses articles : 

  MS58 §2 et MS59 §2 sur les obligations de l’installateur et de l’exploitant dont celle  
  d’utiliser des matériels conformes aux normes AFNOR en vigueur, revêtus des    
  estampilles NF-MIC ou NF-CMSI certifiant leur conformité à ces normes, 
  MS56 §3 (arrêté du 22.12.81) sur l’utilisation des foyers de contrôle d’efficacité pour  
  qualifier l’installation, 
  MS61 à MS 67 sur les généralités concernant les systèmes d’alarme, 
  MS58, MS67, et MS69 sur l’entretien et les consignes d’exploitation de l’installation. 
- ANNEXE à l’article 3 concernant les dispositions particulières du Règlement de Sécurité propres à 

certains types d’établissements, 
- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de détection 

d’incendie et ses annexes (décret N° 81-1075 du 4.12.81), faisant l’objet de la brochure N° 5659 des 
J.O., 
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- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCPT) relatif à la maintenance des installations de 
détection incendie et ses annexes (recommandation N° E1-87), faisant l’objet de la brochure N° 5659 
des J.O. 

- normes NF - S 61 950, NF - S 61 962 et NF - S 61 930 à 940 incluses prises pour leur application.   
- décrets, circulaires, règlements départementaux relatifs aux bâtiments d’habitation.  
- Les Cahiers des Conditions et Prescriptions Techniques Générales éditées par le C.S.T.B. 
Concernant la réglementation incendie dans les bâti ments d’habitation 
- arrêté du 5 Février 2013 concernant la détection par DAAF dans tous les logements 
- arrêté du 31 Janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation. 
Les installations seront également conformes aux Textes législatifs, Règlements et Normes, complétant 
ou modifiant les documents susvisés et qui entreront en vigueur avant la date du lancement de la 
Consultation (liste non limitative) y compris le strict respect des documents établis par le coordonnateur 
sécurité dont le P.G.C. (Plan Général de Coordination). L’entrepreneur devra également la fourniture du 
P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) 
L’entreprise doit veiller au respect des règles de sécurité relative au travail des ouvriers. 
Les prescriptions du coordonnateur SPS devront être respectées sans que cela n’occasionne de plus-
value. 
Les dispositions d’hygiène et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et 
règlements en vigueur, notamment : 
- la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 
- les décrets n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et n° 95-543 du 4 mai 1995. 
D'autre part, les installations seront conformes aux prescriptions et spécifications du présent Cahier des 
Charges. 

0.7. - CONTROLE ET CERTIFICAT DE CONFORMITE - 

Le Maître d'Ouvrage désignera un organisme de contrôle agréé qui aura pour fonction d'effectuer le 
contrôle de la conformité aux Normes. Les frais qui en découleront seront à la charge du Maître de 
l'Ouvrage.  
 
Tout changement par rapport aux documents de base ainsi que sur les matériaux prévus initialement, 
devra être signalé au bureau de contrôle technique de manière à ce qu’il puisse donner son avis sur les 
nouvelles dispositions. 
 
L'Entreprise devra effectuer les démarches administratives nécessaires pour l'obtention des Certificats 
de Conformité "CONSUEL", ainsi que le certificat d’un contrôleur électrique agréé. 

0.8. - HONORAIRES DU BUREAU D'ETUDES - 

Le bureau d'études a pour mission l'établissement du dossier d'appel d'offres avec descriptif (CCTP), 
quantitatif (DPGF) et les plans techniques d'implantation avec assistance de chantier. Les honoraires du 
bureau d'études font l'objet d'un contrat avec le Maître d'Ouvrage et directement réglés par ce dernier. 
L'entrepreneur ne doit donc pas les prévoir dans ses prix unitaires.  
A charge de l’entrepreneur l’établissement des plans d’exécution sur la base des plans du bureau 
d’études et des plans architecte 
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0.9. - DOCUMENTS À FOURNIR - 

0.9.1. - MARCHÉ - 

Pour la signature des marchés, l’entrepreneur devra la fourniture de 3 exemplaires des CCTP, DQE, 
plans et pièces administratives (sauf avis différent du CCAP). 
 
 
0.9.2. - RECOLLEMENT (DOE) - 

L'entrepreneur du présent lot doit la réalisation et la fourniture en 4 exemplaires dont 1 exemplaire 
reproductible (fichiers informatiques PDF et DWG sur support numérique) au coordonnateur SPS pour 
la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure su l’Ouvrage (DIUO), au plus tard le jour des 
Opérations Préalables à la Réception (OPR) : 
- Le Dossier des Ouvrage Exécutés (DOE), 
- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions 

et recommandations  des normes françaises, 
Les plans et autres documents conformes à l’exécution, pliés au format A4. Ces documents seront 
réalisés par l’entrepreneur du présent lot sur la base des plans d’implantation établis par l’architecte et 
le bureau d’études. 

0.10. - COMPTE PRORATA - 

Le compte prorata est prévu géré par l'entreprise de gros œuvre qui effectuera un appel de fond dès 
l'ordre de service. En conséquence, l'Entrepreneur du présent lot doit prévoir dans sa proposition de prix 
un montant, incorporé aux prix unitaires. Le pourcentage est indiqué dans les pièces générales du 
marché.  
La norme NFP 03-001 est applicable au présent marché. 

0.11. - ASSURANCE - 

L'entreprise titulaire du présent lot doit souscrire les assurances réglementaires, lui permettant de 
couvrir les risques propres à son lot. Le montant sera incorporé aux prix unitaires. 

0.12. - MAINTIEN EN SERVICE DES INSTALLATIONS DURAN T LES TRAVAUX - 

Rubrique sans objet. 
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0.13. - DÉPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES - 

A charge de l’entrepreneur du présent lot, la décon nection et l’isolement des installations avant 
le démarrage des travaux de réhabilitation. 
Les équipements existants inutilisés dans le futur aménagement seront déposés par l'Entrepreneur et 
soit évacués, soit récupérés par le Maître d'Ouvrage et stockés à l'emplacement désigné par celui-ci. 
Les matériels récupérés seront démontés avec soin ; il s'agit de tous les matériels en état de marche et 
réutilisables par le Maître d'Ouvrage, soit en l'état, soit par démontage pour récupération de certaines 
pièces pouvant être utilisées en remplacement dans d'autres installations. Les installations restant en 
service et reliées à des installations destinées à être déposées seront réalimentées par l'Entrepreneur 
qui doit prévoir, éventuellement, les équipements provisoires permettant le maintien en fonctionnement 
de certains équipements pendant les travaux. Avant le début de chaque opération, l'Entrepreneur devra 
soumettre pour accord, au Bureau d'Etudes, les dispositions envisagées concernant la dépose des 
matériels et les solutions présentées pour éviter la gêne aux occupants et la méthode de travail 
envisagée sera définie, avec précision, et soumise pour accord, au Bureau d'Etudes et aux 
représentants du Maître de l'Ouvrage. Dans le cas où la dépose des matériels ou le déplacement de 
ceux-ci pour les travaux provoquent des dégradations, soit aux matériels eux-mêmes, soit à d'autres 
ouvrages, l'Entrepreneur du présent lot doit la remise en état de l'ensemble. 

0.14. - ETENDUE ET LIMITE DES PRESTATIONS - 

Les installations et les équipements seront livrés en parfait état de  fonctionnement, sans qu'il n'y ait lieu 
à aucune mise en œuvre ou fourniture complémentaire. Par ses connaissances professionnelles, 
l'installateur devra suppléer aux détails qui pourraient ne pas être prévues dans le présent cahier des 
charges ou non représentés sur les plans annexés au dossier de consultation. 
 
• En particulier, l'Entrepreneur doit les prestation s suivantes : 
- Les fournitures et la main-d’œuvre nécessaires à la réalisation des installations, et notamment toutes 

les fournitures et prestations dont il n'est pas expressément fait mention dans le cahier des charges, 
mais qui sont indispensables à la mise en place de ses installations.   

Ex. : livraisons de matériel, emballage, risques courus pendant le transport, déchargement, entrepôt, 
échafaudages, moyens de levage, comme toutes les prestations et fournitures conformes aux Règles 
de l'Art : nettoyage, finitions, etc.  
- Les rebouchages et calfeutrements dans tous les murs et planchers béton. 
- Les trous, scellements, consoles, colliers de fixation, etc. pour la mise en place des appareils. 
L'entretien des installations pendant la période de garantie. 

0.15. - VÉRIFICATION DES PASSAGES - 

L'implantation des installations, la disposition et l'état des lieux, les conditions d'exécution, la nature et 
les cotes des ouvrages existants, etc. ayant été reconnus par l'entreprise et acceptés par elle, celle-ci 
déclare expressément faire son affaire personnelle des difficultés pouvant être rencontrées par elle à 
l'occasion de l'exécution des travaux qui lui incombent. L'Entrepreneur est tenu de vérifier, en cours 
d'exécution, la conformité des locaux, ouvertures, trémies, trous et autres travaux, avec les cotes et 
indications des plans. Il lui appartiendra de signaler en temps utile tous compléments ou rectifications 
qu'il n'aurait pas signalées et qui s'avéreraient nécessaires. L'Entrepreneur est tenu de surveiller et 
vérifier toutes les réservations des autres corps d'état ayant une incidence sur son installation même. 
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0.16. - APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER - 

L'Entreprise doit être assurée de la possibilité et de la certitude de pouvoir approvisionner régulièrement 
son chantier. Aucune carence de livraison de fournisseurs ne pourra être invoquée pour excuser un 
quelconque retard sur les dates d'exécution prescrites. 

0.17. - MARQUES ET QUALITÉS DES MATÉRIELS - 

Il sera fait exclusivement usage de matériel neuf, de première qualité, standard et facilement 
remplaçable dans les délais rapides. Les marques citées dans le présent document ne sont  
données qu'à titre indicatif et peuvent être rempla cées par d'autres marques techniquement 
équivalentes.  Tous les matériels faisant l'objet de normes ou d'agréments devront être conformes à 
ceux-ci. Lorsque, exceptionnellement, il n'existerait pas de marque de qualité, la conformité aux normes 
ou spécifications devra être garantie par la présence d'un procès-verbal d'essai. Le Maître d'Œuvre 
restera seul juge de l'acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité de 
l'Entrepreneur soit atténuée. Les propositions des entreprises devront préciser exactement les marques 
des matériels prévus. Ces références ne devront pas être accompagnées de qualificatifs tels que "ou 
similaire". La réalisation des installations devra se faire avec les matériels prévus dans la proposition 
retenue. Tout changement de matériel en cours d'exécution des travaux devra recevoir l'accord du 
Maître d'Œuvre. Les matériaux et matériels qui, bien que réceptionnés, seraient reconnus défectueux 
sur le chantier, seront refusés et remplacés par l'installateur à ses frais. Jusqu’à la réception de 
l’installation, l’entrepreneur adjudicataire demeurera seul responsable des matériaux et matériels fournis 
et de leur conformité avec les prescriptions du marché et les réglementations. 
 
Les entreprises devront respectivement être en mesure de fournir au maître d’ouvrage les informations 
concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se 
rapportant à la structure, l’enveloppe, le cloisonnement et les revêtements intérieurs, relatifs à leur lot, 
en référence à l’application de la norme NF P 01-010. 
A défaut, quand elles n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs 
performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au minimum connues 
des entreprises et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme  
NF P 01-010.  
 
• A savoir, l’évaluation des risques sanitaires conc erne actuellement : 
- la contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs, 
- la contribution à la qualité sanitaire de l’eau. 
Ces informations pourront être, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et 
qualitatif) fixé par le maître d’ouvrage, en la matière. 

0.18. - REPÉRAGE DES MATÉRIELS ET CANALISATIONS - 

L'Entrepreneur du présent lot devra tous les travaux nécessaires au parfait repérage de ses 
installations, à savoir : 
L'étiquetage sur les portes d'accès ou sur les appareils, réalisé sur étiquettes gravées en plastique 
fixées de façon rigide. Les étiquettes du genre DYMO ne sont pas admises. 
Schémas d'installation, imprimés en couleur sur feuille plastifiée, sur lesquels apparaîtront la 
nomenclature du matériel, les numéros devant correspondre à ceux de l'étiquetage. 
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• Couleurs conventionnelles : 
Les tuyauteries et gaines seront peintes aux couleurs conventionnelles, selon la Norme N.F. X 08.100. 

0.19. - ACCÈS AUX MATÉRIELS - 

Tous les matériels nécessitant une surveillance ou un entretien, seront accessibles et démontables. 
L'Entrepreneur est tenu de signaler en temps utile au Maître d'Œuvre, la position et les dimensions des 
trappes et accès aux matériels qu'il doit installer. 

0.20. - RÉSISTANCE À LA CORROSION - 

Tous les matériels employés devront être résistants à la corrosion et protégés contre la corrosion. 

0.21. - ISOLATION ACOUSTIQUE - 

Les résultats acoustiques à obtenir sont fixés par les pièces particulières du marché et les textes 
réglementaires. Tous les moyens nécessaires doivent être mis en œuvre, en particulier : 
Les appareils tournants et vibrants doivent être scellés sur des socles massifs désolidarisés du 
bâtiment.  
Tous les contacts d'appareils avec la structure de bâtiment ou leurs supports doivent être assurés par 
plots en matériau souple. 
Les canalisations seront désolidarisées des appareils tournants ou vibrants par l'emploi de manchons 
souples, et désolidarisées par des supports genre MUPRO comprenant des bagues en matériau souple 
inaltérable.  
Les scellements dans les parois traitées phoniquement ou susceptibles de l'être sont interdits. 

0.22. - ASSISTANCE TECHNIQUE DE FOURNISSEURS - 

L'Entrepreneur doit prévoir dans son offre, l'assistance technique des fournisseurs, pour l'installation et 
la mise en service des matériels qui le nécessite. 

0.23. - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX ET ENCEINTES TECHNIQ UES - 

• Outre les dimensions réglementaires à respecter, l 'aménagement doit :  
- Permettre de circuler autour des appareils ; l'espace nécessaire à cette circulation a une largeur 

minimale de 0,50 m. 
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- Laisser aisément accessibles toutes les parties constitutives des matériels ainsi que les organes de 
commande, contrôle, sécurité. 

- Permettre le démontage de tout ou partie des matériels sans dépose d'autres matériels. 
- Comporter les équipements nécessaires à la manutention des matériels. 
- Assurer la mise hors d'eau des matériels, en particulier, les appareils au sol et leur éventuel socle 

anti vibratile doivent reposer sur des socles d'une hauteur minimale de 0,10 m. 
- Comporter les extincteurs appropriés au local technique. 
- Les armoires électriques ne doivent pas être disposées sous des tuyauteries d'eau. 

0.24. - EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE - 

L'ensemble des installations électriques est à la charge du lot électricité, protection, alimentation de tous 
les appareils, les raccordements des appareils sont réalisés par les lots concernés. Toutefois, 
l’entrepreneur du présent lot doit demander aux lots concernés toutes les indications nécessaires à 
l’alimentation de leurs appareils. (Puissance, tension, position, report d’informations ou réception 
d’informations issues des installations électriques en vue d’une GTB dont le détail est donné dans le 
présent CCTP etc.). 
En locaux techniques chaufferies et locaux ventilation, l’ensemble des prestations est à la charge du lot 
concerné, depuis le câble en attente laissé par l’électricien (armoire de commande et régulation, 
alimentation des circulateurs, vannes de régulation, sondes, extracteurs, etc.). 
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1. - INSTALLATION ELECTRIQUE COURANTS FORTS - 

1.1. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES - 

1.1.1. - LIMITES DE PRESTATIONS - 

Les prises de courant supplémentaires sont réalimentées depuis l’armoire électrique existante sur de 
nouveaux disjoncteurs bien identifiés.  
 
 
1.1.2. - TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - 

A charge du présent lot la dépose et repose de faux plafond pour la mise en place des chemins de 
câbles. 
 
 
1.1.3. - DÉPOSE - EVACUATION - TRAITEMENT - 

Le présent lot doit la dépose au fur et à mesure de l’avancement des travaux de l’ensemble des 
installations électriques et courants faibles dans les locaux (Câbles, boite de dérivation, luminaire, 
équipements CF et Cf, armoires..). 
L’ensemble du matériel non réutilisable est évacué. 
 
 
1.1.4. - INTERVENTION DANS ARMOIRE - 

Mise en place de disjoncteurs supplémentaires suivant le nombre de prise de courants rajoutées. 
 
 
1.1.5. - DISTRIBUTION GÉNÉRALE - 

Rubrique sans objet. 
 
 
1.1.6. - ARMOIRES - 

Rubrique sans objet. installation existante. 
 
 
1.1.7. - APPAREILLAGE - 

- Appareillage commande et prise : type encastré, carrée de couleur blanche à fixation à vis. 
- Goulotte PVC M1 blanc Ral 9010. 
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1.1.8. - DOUILLES ET LAMPES - 

Rubrique sans objet. 
 
 
1.1.9. - POSE DES CANALISATIONS - 

Les canalisations seront du type encastré ou apparent en vide de plafond. L'entrepreneur pourra 
employer les canalisations de son choix, sous réserves de mise en œuvre conforme aux Normes et 
Règlements en vigueur. Les croisements et contacts avec des canalisations de fluides "EAU" doivent 
être évités, dans un parcours parallèle avec de telles canalisations, on devra respecter une distance de 
10 cm. Les tubes et chemins de câbles seront solidement fixés tout au long de leur parcours. 
L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions et pour cela se mettre en rapport avec 
les Entrepreneurs des lots "GROS OEUVRE", "V.R.D.", charpente et faux plafond. 
 
 
1.1.10. - CHEMINS DE CÂBLES - 

• Chemin de câbles Courants forts / Courants faibles  : 
- Profilé alvéolaire en tôle galvanisée compris coudes, dérivation, clips, platine de fixation, 

raccordement par éclisses boulonnées. Trolley de terre en cuivre nu raccordé par borne laiton 
permettant le passage du câble sans coupure. 

• Chemin de câbles VDI : 
Profilé alvéolaire en acier galvanisé à chaud avec bord plié compris coudes, dérivation, clips, platine 
de fixation, raccordement par éclisses boulonnées. Trolley de terre en câble cuivre nu méplat de 
3mm² 

   
Les cheminements des câbles seront constitués au moyen de chemins de câbles en faux plafonds, 
gaines ou goulottes selon les implantations. 
Les chemins de câbles horizontaux seront obligatoirement en tôle galvanisée ajourée de type « dalle 
marine » à bords non coupants. Dans les zones de proximité avec les courants faibles (câbles 
d’alimentation à moins de 0,30 m). Les Chemins de câbles seront munis d’un couvercle. 
Les Chemins de câbles seront « mis à la terre » à chaque changement de longueur ou tous les 10 m au 
plus au moyen d’une câblette d’accompagnement en cuivre nu de section au moins égale à 10 mm2. 
Pour les gaines techniques verticales spécifiques au câblage, le chemin de câble appareillant ces 
gaines sera de type « cablofil ». 
En cas de cheminement parallèle, les chemins de câbles « Courants forts » et 
« Communication/Câblage » devront être éloignés d‘au moins 0,30m. 
D’une façon général, tous les supports et gaines devront être dimensionnées largement et au minimum 
de façon à ce que l’installation réalisée à la fin de l’opération envisagée n’occupe pas plus du tiers de la 
capacité d’ des cheminements.  
- Fourniture et pose d’un chemin de câbles courants forts ceinturant les locaux, cheminement en 

circulation. 
- Fourniture et pose d’un chemin de câbles courants faibles, cheminement en circulation. 
 
• Fourreaux : 
- Les liaisons entre prises ou inter et faux plafond devront être installées sous gaine souple. 
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1.1.11. - CÂBLES - 

• Puissance et télécommande : 
- Ils sont multi-conducteurs avec âme en cuivre de même section, protection individuelle en 

polyéthylène réticulé et finition en gaine PVC noir - tension 1000V 
- Pour les sections supérieures à 16mm², l’entreprise pourra utiliser des conducteurs cuivre ou  
     Aluminium. S’il utilise des conducteurs aluminium il doit prévoir tous les raccords bi-métal  
 aluminium/cuivre nécessaire 
• Câble athermique : 
- Il est fait de câble résistant au feu, multi-conducteurs en cuivre de même section avec protection 

individuelle en silicone. L’ensemble à une protection supplémentaire réalisée par un ruban mica-verre 
     La finition est une gaine silicone rouge. 
       
 
1.1.12. - GOULOTTES - 

Goulotte en PVC blanche conforme à la directive européenne RoHS (visant à limiter l’utilisation de 
substances dangereuses) à 2 compartiments avec cloison d’isolement, couvercle, coudes, fixations 
permettant la distribution: 
- 1 canal pour les courants forts (prises, prises détrompées) 
- 1 canal pour les courants faibles (prises RJ45) 

1.2. - CIRCUIT DE TERRE - 

1.2.1. - TERRE GÉNÉRALE - 

La terre du bâtiment est existante.  
 
 
1.2.2. - LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE - 

Dans chaque local, l'Entrepreneur devra une liaison électrique continue entre tous les éléments 
métalliques de cette pièce (EAU FROIDE, EAU CHAUDE, ECOULEMENT, HUISSERIE et toutes pièces 
métalliques). Cette liaison sera raccordée à la borne de terre de la prise de courant se trouvant dans ce 
local. Raccordement des nourrices chauffage et sanitaire et ensembles des structures métalliques, 
telles que les huisseries métalliques des portes et autres locaux. 
 
 
1.2.3. - TÉLÉREPORT - 

Rubrique sans objet. 
 
 
1.2.4. - APPAREILLAGE - 

Chaque alimentation électrique d'un appareil sera prévue avec un conducteur de terre de section égale 
à celle des conducteurs actifs (y compris toute arrivée de fils pour un éclairage). 
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1.3. - EQUIPEMENT DES LOCAUX - 

1.3.1. - TYPE DE MATÉRIELS - 

Les matériels installés pour cette opération sont décrits et comptés dans le DPGF. 
 
• Prise de courant Forts : 
P3 : Prise de courant 2x10/16 A+T type encastré, carrée de couleur blanche sur goulotte à 
clippage direct. 
 
• Prise courants faibles : 
PI1 :  Prise RJ45 type encastré, carrée de couleur blanche sur goulotte ou kit bureaux à clippage 

direct. 
 
• Divers : 
D2 : Goulotte 2 compartiments 50x150 
 
 
1.3.2. - TABLEAU D ’ÉQUIPEMENT - 

Type Nbre Type Nbre Type Nbre Type Nbre Type Nbre Type Nbre

SALLE 1 P3 3 PI1 2 D2 4

SALLE 2 P3 7 PI1 4 D2 8

SALLE 3

SALLE 4 P3 2 PI1 4 D2 8

SALLE 5 P3 3 PI1 4 D2 8

SALLE 6 PI1 2 D2 4

SALLE 7 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 8 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 9 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 10 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 11 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 12 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 13 P3 1 PI1 1 D2 4

SALLE 14 P3 3 PI1 2 D2 4

SALLE 15 P3 3 PI1 2 D2 4

SALLE 16 PI1 4 D2 8

SALLE 17 PI1 4 D2 8

SALLE 18 PI1 4 D2 8

Divers
Blocs de 
secoursBat. 

Luminaire Allumage
Prises de 
courant

Prises de c. 
faibles
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1.4. - ALIMENTATIONS ET EQUIPEMENTS PARTICULIERS - 

1.4.1. - ALIMENTATIONS PARTICULIÈRES - 

• Baie informatique : 
- Position : local courants faibles niveau 2 
- Alimentation baie informatique par ligne 3G2,5 mm² sur prise. 
 
 
1.4.2. - EQUIPEMENT PARTICULIERS - 

Rubrique sans objet. 
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2. - INSTALLATION ELECTRIQUE COURANTS FAIBLES - 

2.1. - INSTALLATION D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICAT ION - 

2.1.1. - GÉNÉRALITÉS - 

L’infrastructure physique de communication sera de type banalisée, son architecture en « étoile ».  
Il est prévu à charge du présent lot le pré-câblage de réseau informatique depuis la baie principale 
jusqu’à chaque prise informatique fournie et posée par le présent lot. 
 
• Les réseaux empruntant ces infrastructures sont : 
- Téléphone 
- Informatique 
• Sont à la charge du présent lot suivant les presta tions, les équipements suivants : 
- la fourniture et la pose de la connectique optique (tiroirs, cassette de lovage, connecteurs, 

jarretières). 
- la fourniture et la pose des cordons de brassage. 
- la fourniture et la pose des câbles (câbles multi-paires). 
- Câbles de masse informatique entre la baie et l'armoire générale.  
- Câbles de masse électrique à raccorder sur les supports câbles "Voix/données/images" métalliques 

ainsi que sur les barrettes de masse électrique existantes. 
- la fourniture et la pose de la barrette de terre informatique. 
- la fourniture et la pose des prises terminales cuivre avec connectique RJ 45 9 points et leurs boîtiers. 
- la fourniture et la pose des supports de câbles (goulottes plastiques, plinthes plastiques, gaines,  

tubes métalliques, chemins de câbles). 
- la fourniture et la pose du ou des armoires de brassages (armoire, étrier, goulotte etc.). 
- la fourniture et la pose des panneaux de brassage voix/données/images avec connectique RJ 45. 
• Le présent lot n'aura pas à sa charge : 
- la fourniture et la pose des câbles électriques pour alimenter les répartiteurs (à charge lot courants 

fort). 
- la fourniture et la pose d'équipement de réseaux (Hub, switchs,etc). 
- la fourniture et la pose de composants et d'équipements téléphoniques en dehors du câble 

multipaires téléphonique. 
 
 
2.1.2. - ARRIVÉE ORANGE - 

Rubrique sans objet, installation existante. 
 
 
2.1.3. - INFORMATIQUE  /  TÉLÉPHONIES BANALISÉES - 

Distribution informatique et téléphonique dans les locaux suivants tableaux d'équipements, par le réseau 
V.D.I. depuis le tableau de brassage situé dans le local technique. 
 
Les postes téléphoniques sont à la charge du maître  d’ouvrage. 
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2.1.4. - EQUIPEMENTS EXISTANTS - 

La tête FT et l’autocom sont existants et placés dans le local baie, le présent lot doit la liaison cuivre 7 
paires entre l’arrivée ORANGE existante et le nouvel emplacement baie informatique située dans la 
bibliothèque. 
 
 
2.1.5. - LIAISONS - 

2.1.5.1. - Liaisons principales - 

L’infrastructure passive de câblage de communication devra impérativement et exclusivement être 
réalisée avec des composants homologués en « Catégorie 6  », elle devra supporter les applications de 
la classe D avec un rapport signal/bruit minimal de 17 dB et dans les conditions fixées par la norme ISO 
11801 qui sera considérée comme le texte général de référence pour l’installation. 
 
• Câbles de communication : 
Les câbles pouvant être proposés seront des câbles à paires torsadées, en cuivre au standard 24 AWG, 
avec écran métallique de protection, de type F/UTP et des câbles à fibres optiques. La gaine de 
protection extérieure ne contiendra pas de composants halogénés. 
• Les câbles de distribution primaire présenteront l es caractéristiques suivantes : 
- Câbles cuivre F/UTP n fois 4 paires pour les liaisons « intérieures ». 
 
2.1.5.2. - Mise en œuvre - 

Afin de pouvoir ultérieurement refaire une connexion ou bouger des armoires de câblage, et changer 
des équipements de précâblage, il est indispensable de laisser du mou sur chaque câble. L'arrivée des 
câbles en paires torsadées dans l'armoire de câblage devra se faire de manière à laisser le plus de mou 
possible (environ 2 mètres) à l'intérieur ou à proximité du répartiteur. 
D'une façon générale, lors de leur installation, les câbles ne doivent pas être blessés, ni intérieurement, 
ni extérieurement. Les câbles ne doivent être ni pincés, ni écrasés, ni étirés lors de la mise en place, ni 
pliés en dessous de leur rayon de courbure minimum (12 fois le diamètre extérieur du câble pour les 
câbles en paires torsadées), ni agrafés mais maintenus régulièrement à l'aide de colliers plastiques 
sans serrage. Les câbles doivent être protégés partout où ils peuvent être agressés. Pour leur 
installation, les extrémités des câbles seront équipées d'un manchon en caoutchouc. L'entrée dans les 
bâtiments fera l'objet de soins particuliers pour éviter les remontées d'eau. Il découle de cela que le 
parcours de pose doit être étudié et inspecté soigneusement en ôtant du parcours tous les objets 
coupants (débris, cailloux, gravats...). 
Le raccordement des câbles sur les panneaux de brassage RJ 45 et sur les prises terminales se fera en 
respectant le code EIA/TIA 568B (Blanc/Orange, Orange, Blanc/Vert, Bleu, Blanc/Bleu, Vert, 
Blanc/Marron, Marron). Pour leurs raccordements, les câbles en paires torsadées seront dénudés au 
strict minimum (<à 2 cm), et les pas de torsades seront conservés au maximum. Chaque extrémité du 
drain sera isolée par un souplisseau et raccordée au plus près sur les connecteurs. 
 
 
2.1.6. - ARMOIRES - 

• Baie capacité 19“ de 42U équipée complète : 
- 2 panneaux latéraux amovibles 
- Dimension compatible avec l’emplacement 
- Porte vitrée réversible verrouillable à clé 
- Ossature en tôle acier peinte montée sur vérin 
- 2 montants arrière pour fixation boîtier équipé prises secteur 
- 2 montants 19“ avec passe-câbles 
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- Ouïes haute et basse pour ventilation naturelle 
- Panneau RJ45 brassage répartiteur catégorie 3 
- Panneaux RJ45 répartition catégorie 6 en fonction du nombre de prises à raccorder 
- Cordons de brassage avec connecteur RJ45 blindé surmoulé  catégorie 6 à chaque extrémité  
- Blocs d’alimentation 230V/9prises 10/16A+T 
- 1 tresse de masse 
- Des caches permettant de combler les espaces libres 
- Y compris tous accessoires non notifiés dans la liste 
 
• L’ensemble des actifs ne sont pas prévus au présen t lot (liste non exhaustive) : 
- Switchs 
- Autocom 
- Hubs 
- Système de communication 
- Station d’énergie 
- Routeur 
 
2.1.6.1. - Panneaux de brassage - 

Les panneaux de brassage seront constitués de bandeaux de raccordement modulaires de type RJ45 
catégorie 6 assurant une reprise de masse automatique de chaque connecteur, avec guide-câbles à 
l’arrière équipé de 4 blocs de 6 connecteurs LCS RJ45 cat.6 à connexion rapide sans outil avec 
repérage 568 A/B. 
Chaque panneau sera réalisé de façon homogène. 
Les emplacements sur les bandeaux modulaires, non équipés de prise RJ45 seront munis d’un 
obturateur. 
 
2.1.6.2. - PDU avec parasurtenseur - 

PDU 19“ fixation sur entraxe comprenant 6 prises protégées contre les surtensions réseau tout en 
conservant la tension avec interrupteur à voyant. 
 
 
 
2.1.7. - CORDONS DE BRASSAGE - 

Les câbles des cordons de brassage (cordons à placer entre les panneaux de brassage et les 
équipements réseaux) auront les mêmes caractéristiques techniques que les câbles 2x4 paires des 
prises terminales RJ 45. Ceci concerne en particulier : l'impédance, l'écrantage, le code de couleur sur 
les prises RJ 45 et la gaine "low smoke zéro halogène". Ces cordons auront une longueur de 2m, 3m ou 
5 m selon les besoins. Ces cordons comporteront des prises RJ 45 mâles 9 points (9 contacts sans 
masse) aux 2 extrémités des cordons. 
 
 
2.1.8. - PANNEAUX DE BRASSAGE - 

Les panneaux de brassage seront constitués au moyen de bandeaux de raccordement modulaires de 
type RJ45 catégorie 6 pouvant admettre les équipements de protection permettant la conformité par 
rapport aux contraintes d’environnement liées à la Compatibilité Electro Magnétique. 
Le raccordement des bornes à une prise RJ45 sera effectué sur des bandeaux 1U qui comporteront 24 
prises RJ45. 
Chaque panneau sera réalisé de façon homogène. 
Les emplacements sur les bandeaux modulaires, non équipés de prise RJ45 seront munis d’un 
obturateur. 
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2.1.9. - PRISES DE COMMUNICATION - 

Les prises seront type encastré, carrée de couleur blanche. 
Les prises de communication seront de type RJ45 à 9 contacts. Elles seront de catégorie 6. 
Ces prises seront installées dans des boîtiers en saillie ou de préférence encastrés selon les possibilités 
techniques. 
Le boîtier « communication » sera dans tous les cas associé à un boîtier « énergie » comportant une 
prise de courant, ces boîtiers sont à fournir par le lot électricité. 
Les boîtiers devront être équipés de plastrons comportant un ou deux porte-étiquette qui recevront les 
repérages. 
Le point d’accès sera numéroté conformément aux plans. 
Il est rappelé que les usages sont banalisés, de ce fait les prises RJ45 seront numérotées /1, /2 et /3 à 
l’exclusion de tout repérage d’affectation. 
 
 
2.1.10. - CHEMINEMENTS - 

Les cheminements des câbles seront constitués au moyen de chemins de câbles en faux plafonds, 
gaines ou goulottes selon les implantations. 
Les chemins de câbles horizontaux seront obligatoirement en tôle galvanisée ajourée de type « dalle 
marine » à bords non coupants. Dans les zones de proximité avec les courants forts (éclairages, câbles 
d’alimentation à moins de 0,30 m), les chemins de câbles seront munis d’un couvercle. 
Les Chemins de câbles seront « mis à la terre » à chaque changement de longueur ou tous les 10 m au 
plus au moyen d’une câblette d’accompagnement en cuivre nu de section au moins égale à 10 mm. 
Cette installation sera indépendante du réseau des barrettes de terre spécifiées pour les locaux 
techniques, seules les origines seront communes au niveau du local Armoire générale. 
Pour les gaines techniques verticales spécifiques au câblage, le chemin de câble appareillant ces 
gaines sera de type « cablofil ». 
 
En cas de cheminement parallèle, les chemins de câbles « Courants forts » et 
« Communication/Câblage » devront être éloignés d‘au moins 0,30 m. 
D’une façon général, tous les supports et gaines devront être dimensionnées largement et au minimum 
de façon à ce que l’installation réalisée à la fin de l’opération envisagée n’occupe pas plus du tiers de la 
capacité d’ des cheminements. 
Les liaisons entre prises RJ 45 et faux plafond devront être installées sous gaine souple. 
Ces gaines seront installées dans des saignées. L'ensemble de ces prestations à la charge du présent 
lot. 
Nota : les travaux de maçonnerie (perçage de dalle, cloison, remise en état) et toutes autres 
interventions nécessaires à l'installation des supports de câbles (chemins de câbles, goulottes 
plastiques, plinthes, cuivres/tubes...) et des câbles ainsi que le rebouchage coupe-feu 1 heure de toutes 
les ouvertures réalisées entre les 2 bâtiments, à travers des murs sont à la charge du présent lot. Ceci 
concerne également le rebouchage des ouvertures réalisées dans les cloisons et doublages. 
 
 
2.1.11. - REPÉRAGE - 

Le repérage précis du câblage du réseau informatique sera arrêté lors de la réunion d’ouverture du 
chantier. 
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2.1.12. - CONTRÔLES - 

La procédure de recette, réalisée par le présent lot à la fin des travaux, doit apporter la preuve que les 
opérations de câblage ont été effectuées sans erreur et avec une qualité permettant d'obtenir une 
classification Classe D selon les références de la norme ISO/CEI 11801. 
L'ensemble des résultats positifs ou négatifs conditionnera l'accord ou le refus de la Maîtrise d'Œuvre du 
procès-verbal de recette du câblage. 
 
• Les mesures à effectuer par le présent lot sur tou s les câbles en paires torsadées sont : 
- l'atténuation, 
- le bruit, 
- la continuité, 
- le court-circuit, 
- le dépairage, 
- la paradiaphoinie, 
- l'isolement, 
- la longueur, 
- la performance atteinte. 
• Les mesures à effectuer par le présent lot sur cha que paire des câbles multipaires sont : 
- la continuité, 
- le croisement, 
- le court-circuit, 
- l'isolement, 
- la longueur. 
Les mesures à effectuer par le présent lot sur tous les câbles optiques seront réalisées à la longueur 
d'onde de 850 mm. 
• Contrôles et mesures à effectuer avant la pose des  câbles optiques : 
- Lors de la réception des câbles optiques, le présent lot examinera le Procès-Verbal de la recette des 

câbles effectuée par le câblier. Si les valeurs indiquées dans le Procès-Verbal ne sont pas conformes 
aux spécifications des câbles optiques, ces derniers seront retournés au câblier, 

- Si l'examen du Procès-Verbal de la recette des câbles optiques effectuée par le câblier donne 
satisfaction, le présent lot réalisera une réflectométrie sur chacun des brins des câbles optiques. 
Cette réflectométrie sera effectuée dans un seul sens. Si les valeurs obtenues avec ces mesures ne 
sont pas conformes aux spécifications des câbles optiques, ces derniers seront retournés au câblier 

• Mesures à effectuer après pose des câbles optiques  (2 types de mesures seront à effectuer) : 
- Une mesure photométrique afin d'avoir une mesure d'atténuations globale engendrée par chaque 

liaison optique (une liaison optique est composée d'un brin optique et de 2 connecteurs). Cette 
mesure est réalisée entre les 2 connecteurs optiques d'un même brin. 

- Une mesure réflectométrique afin de visualiser la longueur de chaque brin optique, l'affaiblissement 
linéique de chaque brin optique, et la perte engendrée par chaque connecteur optique, ... Ces 
mesures seront réalisées en bouclant les brins optiques deux à deux. Afin de visualiser tous les 
connecteurs optiques sur le réflectogramme et d'équilibrer les modes de transmission, une bobine 
amorce sera connectée entre le réflectogramme et d'équilibrer les modes de transmission, une 
bobine amorce sera connectée entre le réflectomètre et premier connecteur optique, une bobine de 
couplage sera connectée entre les deuxième et le troisième connecteurs optiques (chaînage des 2 
brins optiques), et une bobine de terminaison sera connectée sur le quatrième connecteur. Cette 
réflectométrie sera effectuée dans les 2 sens. 

Pour toutes ces mesures, tous les graphiques obtenus seront joint au dossier des ouvrages exécutés. 
De plus, des tableaux seront réalisés pour synthétiser les informations collectées sur chaque liaison 
optique (longueur, atténuation linéique, atténuation du brin, atténuation de chacun des 2 connecteurs 
atténuation globale de la liaison,...) 
Les marques et les références des appareils de tests seront indiquées dans la réponse à l'appel d'offre. 
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2.1.13. - TABLEAU D ’ÉQUIPEMENT SOUS-SOL- REZ DE CHAUSSEE - 

Type Nbre Type Nbre Type Nbre Type Nbre Type Nbre Type Nbre

SALLE 1 P3 3 PI1 2 D2 4

SALLE 2 P3 7 PI1 4 D2 8

SALLE 3

SALLE 4 P3 2 PI1 4 D2 8

SALLE 5 P3 3 PI1 4 D2 8

SALLE 6 PI1 2 D2 4

SALLE 7 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 8 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 9 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 10 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 11 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 12 P3 6 PI1 4 D2 8

SALLE 13 P3 1 PI1 1 D2 4

SALLE 14 P3 3 PI1 2 D2 4

SALLE 15 P3 3 PI1 2 D2 4

SALLE 16 PI1 4 D2 8

SALLE 17 PI1 4 D2 8

SALLE 18 PI1 4 D2 8

Divers
Blocs de 
secoursBat. 

Luminaire Allumage
Prises de 
courant

Prises de c. 
faibles

 
 


