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1. Terrassement et VRD

1. PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et les réglements techniques en vigueur a Ia signature des
marchés, D.T.T. (Cahier des Charges, régles de calcul, Cahier des Clauses Spéciales), normes AFNOR, régles professionnelles.

Le présent document est complété par :
. Le Bordereau des Prix Unitaires
. Les plans d’exécution établis par ’entrepreneur a sa charge, et validés par le maitre d’ceuvre, établis sur la base des
plans projets.

1.1. OBJET DES TRAVAUX

Le présent CCTP définit les charges techniques a effectuer pour les travaux de création d'un cheminement cyclo-pédestre dans le
quartier de Villard-Tacon, a ORNEX. Ce cahier compléte et définit les options prises parmi les libertés laissées par les cahiers des charges
et les textes réglementaires, DTU et autres documents définis dans les picces du marché.

1.2. ORGANIGRAMME

Maitre d’Ouvrage :

Commune d'ORNEX
45 rue de Béjoud
01210 ORNEX
Maitrise d’ceuvre :
JDBE
83, Rue de Dole — Immeuble « Le Major »
25000 Besancon

Coordinateur Sécurité :

Sans objet

1.3. PHASAGE ET DEFINITION DES PRINCIPES D'AMENAGEMENT

L’entreprencur ou groupement d’entreprise, ainsi que leurs sous-traitants éventuels, sont réputés avoir inclus dans leurs prix et leurs
sous-phasages les interactions avec 'ensemble des autres lots. Il sera de sa responsabilité de communiquer et d’informer les entrepreneurs des
autres lots, le maitre d’ceuvre, des contraintes liées a toutes les interactions possibles, afin d’assurer un achévement complet, et tel que décrit
dans le CCTP, le BPU et les plans d’exécutions des ouvrages. Il ne pourra en aucun cas arguer des difficultés d’interactions avec les autres
entrepreneurs pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux et sujétions qu'il comporte ou pour justifier une demande de
supplément de prix.

1.4. CARACTERES DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

11 est précisé que les dispositions du CCTP n'ont pas de caractere limitatif.

L'entreprise devra se rendre compte sur place de l'état des lieux, des possibilités d'acces, des conditions d'exécution des travaux de sa
compétence, étant entendu que ceux-ci doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achevement complet, y compris toutes les sujétions
normalement prévisibles.

L'entrepreneur devra étudier de sa propre responsabilité les opérations mentionnées au CCTP, au BPU et aux plans projets.

11 est précisé qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans l'une des piéces énumérées au marché pour que l'entreprise en doive
l'exécution compléte sans obstruction ni résetrve.

1l ne pourra en aucun cas arguer des imprécisions ou interprétations du desctiptif pour se soustraire ou se limiter dans l'exécution des travaux
et sujétions qu'il comporte ou pout justifier une demande de supplément de prix.

L’entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s’étre rendu compte de leur situation exacte, de 'importance et de la nature des travaux a
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effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution :

. Le terrain et ses sujétions propres

. Les contraintes liées aux zones de fouilles archéologiques éventuelles,

o Les contraintes relatives aux constructions voisines,

° Les réseaux divers éventuellement existants, emplacement, profondeur, section,

. Les modalités d’acces au chantier seront exclusivement réalisées conformément aux plans établit par Pentreprise et validé par le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre et le SPS.

. Les sujétions de reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

. Contraintes liées aux ouvrages enterrés des EP/ EU et aux circulations enterrées de tous réseaux.

. Les contraintes relatives au maintien des circulations sur domaine public des véhicules et piétons.

. Les contraintes liées aux chantiers de démolition ou de construction a proximité des rues concernées par les travaux.

La valorisation des matériaux du site est requise. Suivant son calage altimétrique, 'entrepreneur devra en conséquence adapter les plans
d’exécution sous réserve de validation pat le maitre d'ceuvre.

1.4.1. Généralités d'ensemble

L’entreprencur doit vérifier que les stipulations des pi¢ces de son marché sont conformes aux régles de Iart. Il doit appeler I'attention du
maitre d’ceuvre sur les inconvénients qui pourraient résulter des erreurs ou omissions qu’il pourrait relever sans pouvoir pour autant prétendre
a une augmentation de prix.

L’entrepreneur est tenu de communiquer au maitre d’ceuvre les notes de calculs relatives a 'exécution de ses ouvrages avant leur réalisation.
L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes portées aux plans et s’assurer de leur concordance avec les différents ouvrages existants en
particulier les seuils de batiments, altimétrie et dimensions des semelles de fondations du batiment, notamment pour le passage des réseaux
divers.

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux plans d’exécution établit par 'entreprise a partir des plans de principes du projet, et de
détails du marché, au Cahier des Clauses Techniques Particulieres, aux directives du maitre d’ceuvre et aux plans d’exécution complémentaires
pouvant étre remise en cours de travaux pour préciser certains détails.

L’entreprencur s’engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la livraison de Pouvrage complétement achevé et en état de marche, essais et
réglages compris. Les travaux seront exécutés en toute perfection tan au point de faire recommencer les ouvrages défectueux aux frais de
Pentreprenecur défaillant.

Dans le cadre de ces travaux, le titulaire devra :

. La mise en place, le déplacement et I'entretien de la signalisation extérieure et intéricure de chantier particulier de ses travaux
durant ses phases successives de travaux.

. Le maintien pendant les travaux des réseaux des riverains.

. Le maintien et la protection pendant les travaux des réseaux publics non déviés et situés dans les emprises du chantier, la mise en
ceuvre de la sécurité pour les ouvrages sous tension.

. Les recherches nécessaires afin de positionner exactement les réseaux existants, et ce préalablement au démarrage des travaux.

. Faire son affaire des contacts a prendre éventuellement avec les autorités administratives locales et avec les propriétaires : DICT,

demandes de raccordements des réseaux divers pour linstallation de la base vie ....
, ) . - L o .
L’Entreprencur sera responsable des dégradations qu’il aura occasionnées aux ouvrages déja existants ou construits.

L’Entreprencur est tenu de se soumettre aux contraintes de 'organisation générale du chantier, par exemple surfaces neutralisées, passages
imposés, interventions d’autres entreprises, etc..., ainsi que celles dues a 'environnement (riverains...)

L’Entrepreneur devra également respecter les réglements des voies extérieures et toutes prescriptions des services publics concernant leurs
ouvrages :

° Itinéraires a emprunter

° Lavage des camions

o Signalisation réglementaire et signalisation demandée

. Nettoyage de la voie publique

. Demandes d’autorisations de raccordements et d’ouvertures de travaux
. Arrétés de circulation, Permission de voirie

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux sont réalisés en site construit et en paralléle de l'intervention d’autres
entreprises, ce qui suppose le strict respect des prescriptions de sécurité.

1.4.2. Responsabilités

L’entrepreneur ou mandataire du groupement sera enticrement responsable de tous les accidents et dommages survenus du fait ou a

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres - Cheminement Villard-Tacon Page 5/33



Lot unique Terrassement et VRD
Poccasion des dits travaux.
L’entrepreneur ou mandataire du groupement sera responsable des accidents qui se produiraient du fait de I'insuffisance de I’éclairage et des
barricades des chantiers ainsi que des accidents pouvant résulter du défaut de blindage des fouilles ou pour tout autre cause résultant de
P’exécution des travaux.
L’entrepreneur ou mandataire du groupement sera entierement responsable des dégats qui pourraient étre occasionnés aux immeubles voisins
par suite de 'exécution des fouilles et des travaux, il devra prendre a ce sujet, toutes les précautions nécessaires.

En cas de défaillance de 'entrepreneur ou mandataire du groupement concernant le respect des prescriptions relatives a la sécurité
mentionnées dans PGC, le PPSPS et dans les présentes picces du marché, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure restée sans effet,
engagera les travaux de mise en conformités aux frais de Pentrepreneur ou mandataire du groupement.

En outre, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de prescrire a entrepreneur ou mandataire du groupement les mesures complémentaires
nécessitées par la sécurité dans le cas ou les initiatives de ce dernier a cet égard seraient jugées insuffisantes.

1.4.3. Organisation matérielle et collective du chantier

L'entreprise doit :

. Une campagne d’information des riverains sera menée avant le démarrage des travaux pour ne pas perturber I'acces aux
logements. Le chef de chantier sera responsable de la communication sur le chantier pour informer a tout moment des événements
qui pourraient se produire sur le site.

. Pour faciliter I’acces des riverains et des services d’urgences, des toles fortes seront mises en place au-dessus des tranchées et des
passerelles préfabriquées seront installées pour les acces piétons des riverains.

. Un planning détaillé sera remis au démarrage du chantier en intégrant tous les renseignements donnés par le maitre d’ouvrage et
d’ceuvre (contraintes, plannings des intervenants des autres lots et concessionnaires).

. L’ensemble des plans et études d’exécution des prestations décrites dans le BPU, le CCTP, et sur la base des plans projets sera
remis par 'entreprise a I'issu de la période de préparation. Les travaux ne pourront pas démarrer tant que les plans et études
d’exécution ne seront pas validés par le maitre d’ceuvre.

. L’ensemble des plans de circulation et de phasage des travaux. Remis par 'entreprise a Iissu de la période de préparation. Les
travaux ne pourront pas démarrer tant que les plans ne seront pas validés par le maitre d’ceuvre.

. L'exécution des mesures conformes aux dispositions légales et réglementaires relatives a I'hygiene et la Sécurité de ses ouvtiers.

. La localisation exacte des réseaux existant dans 'emprise des travaux avant le démarrage des travaux.

. Réalisation d’un constat d’huissier avant le démarrage des travaux.

. L'établissement des échelles, protections et tous aménagements nécessaires pour faciliter le controle du maitre d'ceuvre ou toute
autre personne physique ou morale désignée par lui dans toutes les parties d'ouvrage et quelles que soient les conditions
climatiques.

. La remise en état de ses ouvrages en cas de détérioration avant la réception.

. Le nettoyage du chantier et de ses accés (lié a ses travaux) : le chantier, en patticulier ses abords et les voies d'acces doivent étre en

permanence dans un parfait état de propreté. Les entreprises présentes sur le chantier en assureront le nettoyage régulier, faute de
quoi le maitre d'ouvrage appliquera des pénalités a la demande du maitre d’ceuvre conformément au CCAP et fera faire le travail
par une entreprise extérieure.

. 11 est entendu que 1'Entreprise chargée de l'exécution des travaux avant la prise de possession éventuelle des lieux par d'autres
entreprises devra assurer, a sa charge exclusive, un nettoyage hebdomadaire du chantier et laisser place nette avant son départ.

Faute par I'Entreprise de se conformer a ces prescriptions, le maitre d'ceuvre fera procéder de droit et sans aucune notification au nettoyage
pat l'entreprise de son choix, aux frais de 'Entreprise défaillante.

1.5. CONTRAINTES LIEES AUX RESEAUX ET OUVRAGES EXISTANTS

L’entreprise devra se conformer a la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1¢ Juillet 2012 concernant les travaux a proximité des
réseaux.

Le cout des dépenses lié aux opérations de maintien de type béton, acier ou autre nature de sujétions particulicres d’exécution liées a leur
présence est réputé ctre compris dans les prix unitaires.

De fagon générale pour toute opération concernant les réseaux, 'entrepreneur ou mandataire du groupement se mettre en rapport avec les
services gestionnaires correspondants.

1.6. PROPRETE DU CHANTIER ET DE SES ABORDS

L’entrepreneur ou mandataire du groupement devra prendre toutes dispositions décrites au dossier de propreté pour maintenir le chantier en
bon état de propreté des abords et des accés au chantier et zones de travaux. Le maitre d’ceuvre sera particulicrement exigeant a cet égard et
pourra avoir recours aprés mise en demeure sans effet, aux frais de entrepreneur ou mandataire du groupement, a des entreprises de
nettoyage pour y remédier.
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1.7. ITINERAIRES ET ACCES AU CHANTIER

Le plan des itinéraires et les propositions d'acces devront étre soumis a 'agrément du maitre d’ceuvre et du coordonnateur SPS 15 jours aprés
la notification du matrché et/ou dans le délai imposé pour la remise du PPSPS. Aprés validation, ces prescriptions devront étre
scrupuleusement respectées.

1.8. PLANNING

En tenant compte des dates prévisionnel figurant au CCAP, l'entrepreneur précisera, a la Maitrise d'ceuvre, dans les huit (8) jours suivant la
notification de son marché, les délais envisagés pour l'exécution des différentes phases de ses prestations : prototype, échantillons et essais,
approvisionnement, fabrication, installation, réglages, nettoyage. L’entreprise établira le calendrier détaillé d'exécution, qui sera transmis au
Maitre d'Ouvrage. Le calendrier détaillé d'exécution sera annoté avec indications de I'avancement réel des travaux.

1.9. RESEAUX EXISTANTS / SONDAGES

L’attention de 'entrepreneur est attirée sur le fait que des réseaux existent a proximité du site. I s’agit principalement de réseaux
d'assainissement.

L’entreprise effectuera les Déclarations d’Intention de Travaux et réalisera une campagne de sondage spécifique, préalable au démarrage des
travaux, permettant I'identification de tous les réseaux sur I'opération au droit des zones de travaux. Ces nouveaux sondages sont inclus
expressément dans l'offre de I'entrepreneur, ils seront réalisés, sous la responsabilité de entrepreneur, qui devra, au préalable, avertir les
services concessionnaires intéressés et le maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou l'entrepreneur, lors de l'exécution des travaux, serait amené a découvrir des réseaux existants, il devra prendre toutes
dispositions afin de s'assurer que ceux-ci sont hors service et ne présentent plus de dangers ou bien prendre les précautions s'imposant dans
le cas ou ceux-ci sont encore en usage. L'entrepreneur devra informer le maitre d'ceuvre et les services concessionnaires concernés des
conduites et réseaux rencontrés afin que ceux-ci puissent définir les modalités d'exécution des travaux : déplacement, dépose, protection,
etc...

1.10. RAPPORT DE SOL

Il n'y a pas eu d'étude géotechnique pour ce projet. Néanmoins, ceci ne dispense pas l'entrepreneur d'effectuer une visite sur le site et des
sondages complémentaire s'il le juge nécessaire afin d'appréhender I'ensemble des données inhérentes a cette opération.

1.11. ECOULEMENT DES EAUX EPUISEMENTS

L’Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais organiser son chantier de maniere a évacuer les eaux de toutes natures, notamment
les eaux de ruissellement du bassin versant amont. Le maitre d’Oeuvre pourra imposer, en cas de négligences de I’Entreprencur,
I’établissement des rigoles, drains, puisards, batardeaux ou ouvrages de collectes provisoires.

Les épuisements font partie de Pentreprise. L’Entrepreneur devra toujours avoir sur le chantier le matériel suffisant pour permettre
P’exécution de tous les ouvrages et la pose des canalisations qui lui incombent a sec.

1.12. ECHANTILLONS

L’entrepreneur devra, avant toute commande ou approvisionnement, présenter, pour validation, des échantillons et documentation technique
concernant la fourniture de tout matériaux.

La totalité des documents devront étre transmis au maitre d’ceuvre 15 jours au plus tard avant le démarrage des travaux.

1.13. QUANTITES

Les quantités figurant sur le DQE sont données a titre indicatif. Ces quantités ne servent qu'a I'établissement d'une enveloppe générale et de
situations mensuelles, et ne pourrons pas étre remise en questions apres la signature du marché entre 'entreprise et le maitre d’ouvrage.

Ces quantités sont établies a partir de métrés sur plan pour des quantités en place. Toutes les sujétions liées au mode opératoire des travaux
(chutes, foisonnement, coupes, pettes, quantités supplémentaites, etc...) doivent étre évaluées par l'entrepreneut et intégrées dans les prix
unitaites.

1.14. AUTRES TRAVAUX
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L’énumération précédente et la description du BPU n’exclut pas les travaux qui pourraient étre omis ou qui s’'imposeraient pour une exécution
parfaite en toute sécurité et suivant les régles de I'art.

11 appartient a Pentreprise de prévoir dans son offre toutes prestations annexes qu’elle jugera nécessaire a 'exécution complete des ouvrages
décrit dans le présent CCTP (Piste d’acces pour engins, organisation de chantier spécifique, phasage de travaux particulier, réalisation de
points d’arrét, modifications d’installations ou de balisage de chantier). L’entreprise sera réputée avoir inclus dans ses prix unitaires ces
prestations annexes, elle ne pourra pas prétendre a des prestations ou délais supplémentaires en arguant de travaux supplémentaires.

Toutes les installations et tous les ouvrages seront livrés complets en ordre de marches, y compris la fourniture, le transport, la mise en place,
I’alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, ouvrages divers et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des
installations et des ouvrages réalisés.

L’entreprencur devra effectuer tous les essais préalables et entretien des ouvrages jusqu’a leur réception et prise en charge par le maitre
d’ouvrage.

En aucun cas, 'entrepreneur ne pourra arguer de I'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes ou d’omissions, si tel était le cas,
pour refuser d’exécuter, dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achevement et a la
parfaite utilisation des installations.

11 lui appartient donc d’apprécier I'importance et la nature des travaux a effectuer et de suppléer, par ses connaissances professionnelles, aux
détails dont 'emplacement, la nature ou la qualité serait implicitement prévue dans une réalisation normale des travaux, et de faire les
observations qui en résultent dans le mémoire technique de son offre.

1.15. IMPLANTATION

L’entrepreneur devra prévoir dans son offre, le cotit d’intervention d’un géométre afin de réaliser les relevés complémentaires nécessaire a
I’établissement de ses plans d’exécutions et les implantations complémentaires nécessaire au parfait achévement de ’ensemble des ouvrages
décrits dans son lot. En effet, le Maitre d'Ouvrage ne transmettra pas de plan de bornage parcellaire.

Chaque entrepreneur est responsable de 'implantation de ces ouvrages tels qu’ils sont définis dans le présent document et le BPU. Aucun
entrepreneur ne pourra se prévaloir d’une erreur d’implantation d’un autre entreprencur pour justifier de ses propres erreurs.

1.16. ETAT DES LIEUX

L’entrepreneur devra préalablement avant toute intervention, effectuer un état des lieux des existants. Cela suppose la vérification
altimétrique des bordures de trottoirs et chaussées ainsi que les seuils des parcelles existantes, et la vérification du positionnement des
différents ouvrages existants (regards, boites de branchement, chambres FT, etc.) et d’'une fagon générale, un état contradictoire par
huissier de 'ensemble des facades des parcelles, de facon a pouvoir prendre possession des lieux et mener a bien tous les travaux, aux frais de
Pentreprise.

Cet état des lieux sera engagé dés la réception de 'ordre de service. I sera établi par huissier en 3 exemplaires avec constat écrit et série de
photos, un exemplaire pour le maitre d’ouvrage, un exemplaire pour le maitre d’ceuvre, un exemplaire pour Ientreprise.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune prestation supplémentaire liée a un quelconque probleme technique résultant du non contréle
des ouvrages existants. Il devra la remise en état immédiate et a 'identique des ouvrages constatés dégradés.

1.17. SIGNALISATION

Chaque entrepreneur intervenant sur le site considéré devra mettre en place une signalisation de sécurité (batricre, rubalise, cocottes,
panneaux, etc) nécessaire a l'exécution de sa prestation. L'ensemble devra étre soumis a l'accord du Maitre d'ceuvre et du Maitre de 'ouvrage
pour accord. La circulation des piétons devra étre maintenue en permanence sur les trottoirs ou dans des passages de substitution balisés et
protégés.

Une attention particuliere sera portée a la signalisation des points d'accés depuis le réseau routier, ainsi que la signalétique de sécurité mise en
place au niveau des ouvrages d'arts et intersections.

1.18. PERMISSION DE VOIRIE ET ARRETES DE CIRCULATION

L’attention de entreprencur est attirée sur le fait que les travaux réalisés sur domaine public devront faire I'objet de permission de voitie et/
ou d’arréter de circulation aupres de la commune d'Ornex.
L’entreprise doit obtenir toutes autorisations nécessaires a la bonne exécution de ses travaux afférents aux domaines publics et rétrocédés.

1.19. CONDITIONS D'ACCES AU SITE

L’entrepreneur titulaire du marché est tenu de mettre au point un itinéraire propre a l'approvisionnement du chantier en vérifiant
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P’accessibilité au site par rapport aux moyens d’acheminement mis en ceuvre. Sauf réserves particulieres formulées dans le cadre de son offre,
Ientrepreneur ne pourra réclamer quelque indemnité que ce soit pour 'aménagement de points de passage spécifique lors de 'acheminement
des fournitures.

Les chaussées publiques permettant I’acces au chantier devront étre régulierement nettoyées, de plus un constat de I’état des voiries devra étre
réalisé avant travaux. Ces prestations sont également réputées étre comprises dans I'offre de 'entreprise.

1.20. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’entreprise titulaire du marché aura a sa charge la mise en place et le maintien pendant toute la durée du chantier de tous les moyens
nécessaires a la protection de Penvironnement, concernant ses prestations. Elle assurera la conformité aux préconisations concernant la
protection des lieux contre toute pollution accidentelle telles que définies ci-dessous :

Domaine Exigences
Installations de chantier Emprises :
. respect des emprises comme défini aux plans
. fourniture d’un accord écrit du propriétaire et exploitant pour toute occupation d’un

terrain privé avec conditions d’utilisation, limites du terrain et conditions de remise en état

Stationnement d’engins et véhicules :
. Tous les engins et machines a moteur a explosion seront stationnés en dehors des

périodes de travail sur une aire réservée. En cas de fuite de carburants ou d’huile, les terrains
souillés seront récupérés et évacués en décharge agrée.

. La zone réservée au stationnement de tous les véhicules sera matérialisée et signalée.
Acces :

. Par voies publiques

Clétures :

. L’accés aux chantiers sera interdit au public. Ils seront cloturés en totalité et munis

d’un ou plusieurs portails fermés a clé chaque soir (A la charge du lot Passerelle).

Aire de stockage :
o Les matériels et composants seront stockés sur des aires prédéfinies au PIC. Les

matériaux dangereux ou polluants seront stockés sur des aires protégées par polyane pour
éviter tout risque de fuite et de pollution.

. Les réserves de carburants (type citerne) seront obligatoirement équipées de bac de
rétention d’une capacité égale a la citerne. Celles-ci seront en outre stockées sur les aires de
stationnement des engins.

Terrassements : Déblais de fouilles :

° aucun terrassement non prévu par le maitre d’ceuvre ne sera réalisé notamment a la
demande de particuliers ou de collectivité

Dépéts provisoires :
. non autorisé, évacuation au fur et a mesure (Sauf pour la terre végétale)

Dépéts définitifs :
° Tous les matériaux excédentaires non réutilisés seront immédiatement évacués dans
une décharge agrée.

Génie civil : Nettoyage des toupies de béton et vidange :
. Les produits issus du nettoyage et rincage des toupies de béton seront déversés dans

un bassin de traitement spécifique au chantier ou les toupies seront nettoyées au retour de
centrale. Aucun nettoyage sauvage ne sera toléré

Déchets : Brilage :
. Le brilage (a 'exception des opérations régies par le code forestier) est interdit.
. L’enfouissement de souches et produits végétaux est interdit

Propreté du site :

. Les abords du chantier et des installations de chantier seront tenus parfaitement
propres (pas de papier, détritus, ferrailles, bidons...). Les déchets seront stockés
provisoirement dans des bennes régulierement vidées. Tous les déchets (ordures, béton,
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produits de découpe, chutes, gravats, métaux...) seront régulierement évacués hors du site

conformément a la réglementation en vigueur. Pour ce faire, entreprise prendra contact avec
la DRIRE afin de décider du devenir de ces matériaux.

Eau Prises d’eau :
. L’alimentation en eau du chantier se fera exclusivement par le réseau public ou par
citernes
Rejets d’eau :
° Aucun rejet d’eau non naturel direct n’est autorisé
° L’entreprise réalisera dans le cadre de ses installations un bassin de traitement

dimensionné en fonction des besoins du chantier. Ce bassin sera recouvert en fond par un
polyane et sa sortie sera équipée d’un déversoir en bottes de paille.

Remise en état des lieux | Enlévement de tout produit matériau et matériel du chantier dans ’'emprise publique
avec état des lieux contradictoire avec le maitre d’ceuvre et Uentreprise ;

. Remise au maitre d’ceuvre d’un écrit des propriétaires et exploitants des terrains
privés occupés par I'entreprise attestant qu’ils acceptent sans réserve la remise en état de leur

terrain

1.21. ENGINS DE GUERRE

Dans le cas ou le lieu des travaux sera susceptible de contenir des engins de guerre non explosés. L’entrepreneur devra en cas de découverte
d’un tel engin :

. Arréter immédiatement tout travail dans un rayon de cent (100) métres autour de 'engin
. Ne toucher 'engin sous aucun prétexte
. Marquer son emplacement et signaler immédiatement se présence au service départemental de la protection civile (déminage) qui

en assurera 'enlévement. Jusqu’a cet enlévement les engins seront entourés d’une barriere et signalés par un fanion rouge et par
une pancarte portant I'inscription suivante : « DANGER INTERDICTION D’APPROCHER »
. Prévenir le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage

L’entreprencur sera responsable de la garde des engins jusqu’a leur enlévement

Les sujétions d’exécution des prescriptions ci-dessus seront comprises dans les prix unitaires du marché, lentrepreneur devra contacter toutes
les assurances utiles.

Pour autant que les prescriptions énumérées ci-dessus soient observées, les risques non susceptibles d’étre couverts par les assurances seront
considérés comme entrant dans le cadre de la loi n® 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre. La démarche d’intervention du
service de déminage doit étre déposée au secrétariat de la mairie ou de la préfecture.

1.22. NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

1.22.1. Provenance, qualité et préparations des matériaux

Bien que les C.C.'T.P. n'imposent aux entrepreneurs l'emploi d'aucune marque spécifique, ceux-ci devront d'une part respecter le niveau de la
qualité définie et d'autre part s'informer lors de I'étude aupres du Maitre d’(Euvre afin de connaitre les types de matériels utilisés, et si possible
d'en tenir compte dans leurs propositions dans un but d'uniformité et de facilité de maintenance. Le mémoite technique fournis par les
entrepreneurs a I'appui de leur offre fera ressortir pour chaque type d'ouvrage intéressé les marques et types de chaque matériau et matériel
que l'entreprencur envisage d'employer. En 1'absence de ces indications, le Maitre d’(Euvre pourra imposer les marques et types de son choix
dans les qualités, robustesse, esthétique, colotis, fonctionnements équivalents.

Les matériaux dont la nature et la provenance ne seront pas conformes aux spécifications du Maitre d’(Euvre seront refusés méme s'ils sont
approvisionnés sur le chantier. Ils devront obligatoirement étre évacués aux frais de l'entrepreneur.

L'entrepreneur sera tenu de justifier a la demande du Maitre d'(Euvre, la provenance et la quantité des matériaux apportés sur le chantier, et ce
au moyen de bons de livraison signés par le responsable de la carriere ou de l'usine, ou a défaut par un certificat d'origine et autres preuves
authentiques.

Certificats de conformité des produits aux normes (lorsqu’elles existent), de moins de deux ans a fournir systématiquement au Maitre d'(Euvre
(avant utilisation des produits sur le chantier).

1.22.1.1. Normes et réglements

Les matériaux, mobiliers utilisés devront satisfaire aux normes francaises et/ou européennes en vigueur. Les certificats correspondants
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devront étre automatiquement communiqués au Maitre d'(Euvre.

Les travaux sont a exécuter conformément a tous les décrets, arrétés, normes et réglements en vigueur le premier jour du mois d'établissement
des prix (tel que ce mois est défini dans l'acte d'engagement), notamment aux documents désignés ci-apres (liste non limitative) :
. Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, et en particulier le fascicule
35,
. Les cahiers des charges et les Régles de calcul du groupe DTU,
° Les normes AFNOR, et européenne EN

. Les reglements de sécurité dans les établissements recevant du public,

o Les recommandations des concessionnaires EDF/GDF, France Télécom, etc...
. La réglementation sur la sécurité des travailleurs,

. Les réglements sanitaires en vigueur,

. Etc....

1.22.1.2. Fournisseurs

Pour les fournitures, le document Qualité de Pentrepreneur rappelle ou définit les catégories, nuances ou provenance des différents matériaux,
produits ou composants.

11 est rappelé que conformément a Particle 29 du C.C.A.G., la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de
Pentreprise. 11 appartient donc a 'entrepreneur d’imposer dans les conventions avec un fournisseur ou un producteur toutes les obligations
afférentes a cette fourniture sur le marché.

Les matériels ou matériaux qui ne seraient pas définis au présent CCTP ou aux différents C.C. T.G. et qui seraient employés devront répondre
aux prescriptions des Normes Frangaises homologuées.

L'entrepreneur est seul responsable de la passation des commandes de matétriaux, fournitures et végétaux nécessaires a l'exécution de ses
travaux, et il en assure directement le reglement.

Pour assurer le respect des délais, la bonne marche des travaux et les nécessités de la coordination, le Maitre d’(Euvre aura la faculté de vérifier
I'état des approvisionnements et des commandes de 'entrepreneur et d'exiger éventuellement que les mesutes soient prises, sans que cette
vérification ou cette mise en demeure entraine pour lui aucune forme de solidarité avec l'entrepreneur a 'égard des fournisseurs qu'il aura
librement choisi.

1.22.2. Essais et controles a réaliser

L’entrepreneur devra prévoir dans son offre le cott de réalisation de 'ensemble des essais.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par les normes AFNOR. Les essais seront exécutés conformément
aux conditions fixées dans le présent devis ou a défaut d’indication, par les normes AFNOR.

Les prélevements seront faits contradictoirement.

Les essais seront faits par un laboratoire agréé indépendant, a la charge de Pentrepreneur, sur décision du Maitre d’ceuvre.

Tout lot rebuté devra étre enlevé du chantier dans les délais qui seront imposés.

1.22.2.1. Terrassements

. RECONNAISSANCE DES SOLS PREALABLE AU TERRASSEMENT

Apres étude du site, Pentrepreneur proposera un plan de reconnaissance des sols au visa du maitre d’ceuvre avec un nombre de sondage
adapté au contexte géologique et aux matériaux susceptibles d’étre réutilisés. Cette reconnaissance devra permettre la localisation des vides
souterrains (marniéres, excavations, etc. ...) et évaluation de leurs volumes.

¢  CONTROLE MECANIQUE DE LA PORTANCE DES SOLS
Les mesures de portance peuvent s'effectuer a la plaque ou a la dynaplaque.

Un nombre de mesures représentatif est nécessaire pour juger de la qualité de 'ensemble des réalisations. Le Maitre d'(Buvre se réserve le
droit de définir le nombre de mesures a réaliser pour garantir la représentativité des résultats de la qualité de mise en ceuvre.

D'une maniére générale, il est demandé de réaliser a minima un essai tous les 100 ml de voie, plus un essai au niveau de chaque
intersection.
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Les classes de portance (d'apres le guide technique SETRA : Réalisation de remblais et des couches de forme, et le catalogue des structures
types de chaussées neuves - Direction des Routes et de la Circulation Routiére 1977 - 1988) exigées dépendent de 'utilisation envisagée des
surfaces créées :

*  Sous l'emprise de la voie verte, on demande EV2/EV1 < 1,8 et un module de Westergaard K 3 5 bars/cm soit 50 Mpa

Le controle mécanique peut a lui seul justifier de la non-recevabilité de 'ouvrage par le Maitre d'(Euvre. L'entreprise s'engage alors a effectuer
le compactage nécessaire pour atteindre les objectifs de densification.

Si les résultats de portance ne sont toujours pas atteints, l'entreprise s'engage a évacuer les matériaux et recommencer.

. ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MELANGE

Pour valider la méthode de travail, une analyse granulométrique du mélange obtenu pat apport de 0/31,5 est demandée, avec valeur au bleu
et indice de vide.

1.22.2.2. Voirie

- Essais de compacités des enrobés (un essai tous les 100 ml de voie et a chaque intersection)
- Essais sur fabrication des enrobés (1 essai par jour et par centrale)

1.22.3. Points critiques et points d’arrét

Des points d’arrét obligatoire pour continuer les travaux seront réalisés par Pentreprise par I'intermédiaire de différents essais. Les rapports de
ces essais devront étre transmis au maitre d’ceuvre pour validation dans les deux jours suivant essai.

Les essais sont a la charge de 'entreprise et sont inclus dans les prix unitaires des différentes prestations de travaux.

11 est de la responsabilité de I'entreprise de réaliser ces points d’arrét et de faire valider par le maitre d’ceuvre les résultats avant de poursuivre
les travaux. Dans le cas ou Ientreprise poursuivra les travaux sans avoir réalisé les points d’arrét et/ou sans les avoir fait valider, elle devra
déposer ou démonter les ouvrages réalisés, réaliser les essais et remettre en ceuvre les ouvrages a ses frais sans pouvoir prétendre a une
quelconque indemnité financiere ou prolongation de délais.

POINTS

POINTS SENSIBLES "CRITIQUES" "D'ARRET"
Levé topographique, Piquetage X X
IDécapage, dessouchage X X
Drainage préalable
Pose des clotures
IAutorisation de voies de transport (piste, réseau routier local ...) X X
Assainissement, drainage
Ouvrages spécifiques X
Traitement de certains types de non-conformités
Géotextiles
Mise au point de procédure liées a l'assurance de la Qualité X X
Réalisation et validation de planches d'essais des structutes X X
Nivellement des arases X
INivellement des couches de formes X X
Nivellement et mélange de I'arase
Géométrie des talus
[Reconnaissance préalable des déblais et emprunts X
Identification préalable des matériaux employés (nature, état)
Convenance des matériels, produits et moyens X
Convenance des méthodes
Controle des produits
Controle de nature et portance des arases X
Controle de la portance des couches de forme X X
Controle des matériaux de couche de forme X

1.23. COORDINATION SECURITE

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :
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. Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 a L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L.
4534-1;

. Rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S,, les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou
au maitre d’ouvrage et les consetrver pendant cing ans a compter de la réception de ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R.
4532-56 a R. 4532-74 ;

° Participer et laisser participer les salariés au C.1.S.S.C.T., articles L. 4532-10 a L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 a R. 4532-94 ;

. Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(P.G.CS.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et déctets non codifiés ;

. Respecter les obligations issues de la 4eme partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 mars 2008, etc.) ;

. Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 a R. 4532-41.

1.24. HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les regles d’hygiene et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4éme partie : Santé et sécurité au travail (partie Législative
créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n® 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et
complétées.

1.25. DOCUMENTS EXE A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

1.25.1. Dossier d'exécution

L'entreprise établira son dossier d'exécution suivant les directives ci-dessous :

. Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

. Les plans d'exécution,

. Les plans d'atelier et de chantier,

. Les notes de calcul,

° Les procédures de fabrication, de montage,

. Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

. Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

. Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

. La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvtre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier sera accompagné des échantillons requis. Tous les documents d'exécution du présent lot devront étre établis et avoir été visés par
le maitre d'oeuvre préalablement a l'exécution. Apres la signature du présent marché, 'entrepreneur soumettra au Maitre d'Oeuvre pout visa
la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier sera compatible avec le calendrier
d'exécution général des travaux, et tiendra compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

1.25.1.1. Plans d'exécution

Les plans d'exécution devront définir completement a eux seuls les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs
assemblages. Ils comprendront les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle
appropriée.

11 est précisé a l'adjudicataire que tous ses plans d'exécution seront prévus avec tous les détails d'assemblages nécessaires a une bonne
réalisation et compréhension de tous. De plus, la totalité des piéces sera dessinée a I'échelle ainsi que tous les éléments contigus mis en ceuvre

pat d'autres lots.

Les plans d'exécution seront établis a partir du dossier et des indications fournies par le maitre d'ceuvre, en cohérence avec le tracé
géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.

Ces plans seront alors exécutés conformément aux régles de l'art, et comprendront notamment les indications suivantes :

. La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

. La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

° Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

. Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état ;
. Toutes les dimensions des éléments ;

. Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones.

Dans le cadre de ce dossier, il est demandé a entreprise de réaliser le relevé topographique du tracé, afin de pouvoir constituer un profil en
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long et un carnet de profils en travers.

Un plan détaillé et géoréférencé de chaque intersection devra également étre fourni.

1.25.1.2. Visa du dossier d'exécution

11 est fait le rappel a I'adjudicataire qu'il devra remettre son dossier d'exécution au Maitre d'ceuvre. Ce dossier poutra étre remis par étapes,
suivant un calendrier approuvé au préalable par le Maitre d'ceuvre et 2 la seule condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient
cohérents et accompagnés des calculs et picces justificatives correspondants. Le non-respect de cette directive entrainera automatiquement
les pénalités de retard prévues dans les picces de ce projet.

1.25.1.3. Notes de calculs

11 est fait le rappel a 'adjudicataire qu'il devra établir une note de calcul complete et cohérente avec la zone du projet ( cas d'une zone sismique
ou non sismique tappel des regles PS 92) pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages et cela sur la base de la modélisation unique et de
toutes les modélisations complémentaires requises.

L'Entrepreneur effectue la justification de l'ensemble de l'ouvrage, notamment :
- Le dimensionnement de tous éléments structurels, de génie civil, etc. ;
- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

L'adjudicataire devra également fournir la justification du calcul pour le dimensionnement de certaines de ses ouvrages permettant
'évacuation des eaux-pluviales et des eaux usées, etc... La justification de certains ouvrages conformément aux normes et spécifications
propres au présent lot et déctites ou partiellement décrites dans le présent document, mais elles sont réputées connues par l'adjudicataire du
présent lot.

11 est précisé a l'adjudicataire qu'il effectuera des analyses de phasages pour la bonne exécution de I'ensemble de ses ouvrages avec les autres

lots. Dans le cas ou certains points feront l'objet d'une objection de la part du Maitre d'ceuvre (d'ordre technique ou de non-respect de l'esprit
de la conception initiale), alors I'adjudicataire en fera toute modification et a ses frais.

1.25.2. Dossiers d'Ouvrages Exécutés :" D.O.E"

L'adjudicataire 2 la fin de ses travaux devra remettre au Maitre d'ceuvre tous les plans, notes de calcul ainsi que toutes les fiches techniques qui
devront étre complétées ou refaites de fagon a étre rendues conformes a I'exécution définitive.

L'adjudicataire devra alors remettre son dossier d'exécution a la maitrise d'ceuvre. Son dossier pourta étre remis par étapes, en fonction du
calendrier qui aura été préalablement approuvé par le maitre d'ceuvre, mais 2 la seule et unique condition qu'a chaque étape, les plans qui lui

seront présentés soient dits cohérents et accompagnés pour chacun des calculs et pieces justificatives correspondantes.

Le dossier des ouvrages exécutés comprendra :

. Le dossier d'exécution mis a jour ;

. Les fiches de controles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

. La totalité des fiches techniques des produits et fournitures mis en ceuvre sur le chantier.
. Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages.

. Un chiffrage des opérations de maintenance des ouvrages.

Le dossier des ouvrages exécutés sera présenté comme suit :
. Echelle: Conforme au plan DCE ;

o Format de présentation : Conforme au plan DCE et A4 pour les notes de calcul et picces écrites ; Pour certains réseaux, les plans
devront conformes aux demandes des concessionnaires.

. Format informatique : Autocad 2010 extension .dwg ou compatible et PDF ;
. Présentation des plans : Conforme au plan DCE (couleur, type de trait, légende, syntheses.) ;
. Picces écrites jointes : Notice d’entretien des ouvrages exécutés et notices des fournitures agrée ;

Le titulaire du lot doit le recollement altimétrique et planimétrique de 'ensemble du chantier, y compris les ouvrages enterrés. Les
recollements devront étre géo-référencé.

11 est précisé a l'adjudicataire que par dérogation a I'article du CCAG Travaux, le titulaire remettra pour contréle, le DOE (en 1 exemplaire
papier) au maitre d’ceuvre cing (5) jours avant la date de réception de I'ouvrage. Sauf dispositions contraires explicitement mentionnées,
I'ensemble des résultats des essais et contrbles sera transmis pour visa a la maitrise d’ceuvre cing (5) jours avant la date de réception de
I'ouvrage. Le défaut de remise des pieces (essai, controle et DOE) dans les délais, sera considéré comme une réserve (vis- a vis de
I'impossibilité de controler la conformité de 'ouvrage) lors des opérations préalables a la réception. Cette réserve importante pourra entrainer
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un avis négatif pour la réception de 'ouvrage.

Le nombre d'exemplaite a remettre au MOA, aptés validation du dossier par le MOE, sera :
- 1 exemplaire au format papier (Relié et avec sommaire)
- 3 exemplaires informatiques reproductibles (sur clé¢ USB ou CD)

1.25.2.1. Documents spécifiques a remettre dans le " D.O.E"

1.25.2.1.1. Travaux préparatoires

- Localisation sur les plans de récolement des réseaux existants rencontrés lors des travaux

- Localisation sur les plans de récolement des ouvrages d'arts annexes servant a la gestion de l'eau rencontrés lors des travaux
(caniveaux, collecteurs, aqueducs)

1.25.2.1.2. Terrassements

- L'ensemble des fiches techniques des matériaux mis en ceuvre

- Rapport des essais de portance réalisés

- Analyse granulométrique du mélange (compris valeur au bleu et indice de vide)
- Bons de suivi de mise en décharge

1.25.2.1.3. Voirie

- L'ensemble des fiches techniques des matériaux mis en ceuvre
- Rapport des essais de compacités des enrobés

- Rapport des essais sur fabrication des enrobés

- Plan de récolement de voirie géo-référencé

1.25.3. Documents et instructions du coordinateur SPS

L'adjudicataire devra fournir dans le délai indiqué par le coordinateur SPS tous les documents mentionnés dans les pieces de ce dernier.

1.26. STRUCTURES ET PLATES-FORMES

¢ STRUCTURES ET PLATES-FORMES :

° Cheminement :
- Géotextile intissé classe 4
- GNT 0/80 compactée, sur 35 cm d'épaisseur
- GNT 0/31,5 compactée, sur 15 cm d'épaisseut
— Sable silico-calcaite stabilisé 0/4 2 0/8 sur 4 cm d'épaisseur
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2. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

L’ensemble des normes frangaises AFNOR et, entre autres, celles incluses dans le Recueil des Ensembles et Eléments Fabriqués (REEF) avec
toutes mises a jour du mois précédent 'exécution des travaux.
L’ensemble des pieces dites « Documents Techniques Unifiés » DTU.

2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entrepreneur a l'entiere responsabilité de tous les travaux quelles que soient les difficultés rencontrées.

Toutes les dispositions précisées au présent C.C.T.P. et sur les plans devront étre respectées tant en ce qui concerne le choix des matériaux
que le mode de construction.

A aucun moment, l'accés des riverains et des services de secours ne devra étre interrompue. Pour le maintien de ces acces, 'entrepreneur devra
disposer si nécessaire de plaques d'acier permettant le pontage des fouilles. Ces plaques devront étre capables de supporter sans flexion

excessive un véhicule léger de 3,5 tonnes. En cas de pontage des fouilles, la largeur pontée sera de 3 m en continu.

Ils comprennent (Liste non exhaustive) :

. Réalisation d’un constat d’huissier sur 'ensemble du chantier.
. La réalisation des sondages pour localiser précisément 'ensemble des réseaux existant.
. Avant implantation, il sera procédé, a un débroussaillage qui comprend 'enlévement de toutes les broussailles, végétation ligneuse,

taillis et arbustes dont le diamétre pris a 1 m du sol est inférieur a 3 cm, l'arrachage des racines ainsi que leur évacuation.

. La dépose des bordures, pavés et caniveaux en béton (ou pierre naturelle) y compris la fondation avec évacuation en décharge de
l'entrepreneur.

. La démolition complete de la voirie et de sa structure aux emplacements ou les niveaux altimétriques sont abaissés ou en
sur-largeur des chaussées existantes (poutres, etc).

. L'arrachage de tous les revétements de trottoirs (compris fondations) lorsque ceux-ci sont conservés et profilés, avec évacuation
des gravats a la décharge.

. La démolition compleéte des trottoirs, des chaussées, revétement et fondation, dans les zones qui deviennent des espaces verts,
comprenant : arrachage du revétement, démolition de la fondation, évacuation en décharge de I'entreprise et mise en ceuvre de
terre végétale

. Le rabotage du revétement des chaussées lorsqu'elles sont conservées et évacuation du fraisat.

. La réalisation de piste ou chemin d’acces au chantier ou a certaines zones du chantier si elle 'estime nécessaire pour pouvoir
réaliser les travaux,

. La dépose de tous les panneaux de signalisation avec mise en stock provisoire et réutilisation en fin de chantier (y compris la
démolition de leurs massifs de fondation) ;

. La démolition complete des structures existantes avec évacuation en décharge de entreprise ou récupération des matériaux apres
traitement (a la charge de Pentreprise) pour étre réutilisé sur site en réalisation des structures de voiries.

. La dépose soignée de 'ensemble du mobilier urbain avec mise en stock provisoire et réutilisation provisoire pendant les travaux
(abtis bus etc.) et/ou réutilisation en fin de chantier si besoin (y comptis la démolition de leurs massifs de fondation).

. L’implantation de I’ensemble des ouvrages a réaliser.

Préparation du terrain :
Ala suite des travaux ci-dessus, I'ensemble du site, objet des travaux, sera nettoyé comprenant I'évacuation de tous les gravats a la décharge de
Pentreprise et le balayage des voiries conservées.

2.1.3. Elimination de végétation

Le débroussaillage de la végétation sera réalisé manuellement ou mécaniquement, sur toute la surface nécessaire a la réalisation des travaux de
terrassement ou de plantations.

2.2. TERRASSEMENTS

Listes des documents références :

Les travaux seront exécutés conformément au présent C.C.T.P.; pour tout élément technique particulier, qui ne serait pas précisé dans le
présent document, les précisions manquantes seront celles fournies par les documents mentionnés ci-apres :

- Normes Francaises de I'Association Francaise de Normalisation;
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- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) du Ministere de 'Equipement, et notamment :
- Fascicule 2: Terrassements généraux.
- Fascicule 3: Fourniture de liants hydrauliques.
- Fascicule 25 : Exécution des corps de chaussées.
- Fascicule 32 : Construction de trottoir.
- Fascicule 35 : Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs.
- GTR 92
Et leurs mises a jour 4 la date de soumission de I'Entrepreneut.

Apres réalisation de tous les travaux préliminaires, décrits précédemment, Pentrepreneur aura a sa charge :

. L'implantation rigoureuse de l'ensemble du projet a partir de ses plans d’exécution 1/200éme validés par la maitrise d'ceuvre.
. Le décapage et ’évacuation des revétements existant
. La mise a niveau des fonds de forme par reprofilage des supports existants.

Les travaux s'entendent en déblais/remblais avec évacuation des excédents en déchatrge de entreprise, et apport de matétiaux d’appott.

L'entrepreneur aura 2 sa charge le tri soigné des matériaux sains provenant notamment des graves récupérées lors des terrassements ou des
couches superficielles des structures en place.

Des sondages structurels seront réalisés préalablement de fagon a définir un principe de travail. Toutes les sujétions de stockage provisoire des

matériaux sains avant réemploi sont incluses dans les prix unitaires des prestations de déblais uniquement.

Certaines zones de voitie ou de structure de plate-forme sous caissons pourront faire 'objet d'un apport complémentaire de grave 0/80 ou
0/200 en renforcement structurel ou purges ponctuelles afin d’atteindre les objectifs fixés.

1l est de la responsabilité de I'entreprise de controler la portance et la nature des matériaux de I'arase de terrassement avant mise en ceuvre des
matériaux structure afin de pouvoir se prononcer sur sa capacité a atteindre les objectifs de portance demandé. Si elle estime nécessaire ou a
la demande du maitre d’ceuvre, 'entreprise réalisera des zones d’essais significative afin de s’assurer que les objectifs peuvent étre atteints.
L’ensemble des controles et essais devront étre validé par le maitre d’ceuvre avant de poursuivre les travaux.

Dans le cas ou I'entreprise ne réaliserai pas ces essais et controles intermédiaire et ferai le constat apres exécution des plates-formes que les
objectifs qui lui sont fixés dans le présent CCTP ne sont pas atteints, elle devra réaliser enticrement a ses frais les travaux et essais nécessaire
a l'atteinte des objectifs de portance. L’entreprise ne pourra alors prétendre a aucune indemnisation financiére, ou augmentation de délai, qui
pourra résulter des travaux a reprendre ou travaux supplémentaires a réaliser (Y compris fourniture de matériaux).

Apres réglage, les formes seront soigneusement compactées. L'entrepreneur du présent lot devra respecter les sujétions de réservations
différentielles résultant des épaisseurs disparates des matériaux et de leur fondation rattachée.

Les travaux comprennent :

. Tous transports et manutentions nécessaires sur le chantier.

. Location et mise en place de matériels et engins nécessaires compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
. Enlévement des terres excédentaires apres exéeution des remblais en décharge de entreprencur

. Faconnement de toutes pentes, talus, glacis etc...

. Les épuisements et évacuation des eaux de ruissellement ou d’infiltration.

. Stockage des terres a réemployer sur place et reprofilage.

. Toutes manipulations pour reprises et transports.

. Réparation des dégats divers survenus du fait des travaux.

D’une maniére générale, 'implantation de toutes les zones ou lentreprise aura a intervenir sera a la charge de celle-ci. Les travaux
comprennent toutes sujétions d’exécution quel que soit la nature des terrains rencontrés.

Lors de l'exécution des terrassements généraux en déblais, l'entrepreneur aura a sa charge le tri sélectif des déblais extraits afin de consetver les
matériaux les plus nobles pour les remblais des tranchées sous chaussées, les matériaux les plus instables étant, quant a eux, évacués en
décharge de l'entreprencur. Ce tri, sélectif, sera effectué sous la responsabilité de l'entreprencur et est expressément inclus dans le forfait de
rémunération.

Les terrassements seront exécutés conformément aux spécifications du fascicule 2 du CCTG et effectués aux engins mécaniques pour obtenir
les profils indiqués aux plans en terrain de toutes natures. Les poches de mauvaises terres devront étre purgées a la charge de l'entrepreneur,
par réutilisation des matériaux de déblais sains extraits des terrassements généraux ou, s’ils n'existent pas, pat appotrt de grave 0/200 a la
charge de l'entrepreneur. (Dans les cas des structutes réalisé sur le remblai d’apport).

Les remblais seront exécutés par couches successives de 0,20 m d’épaisseur environ et compactés au rouleau vibrant.
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Les terrassements généraux comprennent tous les travaux (déblais et remblais y compris encaissement) nécessaires a la réalisation des
plates-formes.

* Travaux de purges et/ou de cloutage de terrains

Les putges et/ou le cloutage de terrains préalables a I'exécution des travaux de tetrassements et de structure devra étre expressément
autorisées par le représentant de la Maitrise d’ceuvre (Réalisation de constat et planche d’essais en présence du maitre d’ceuvre a la demande de
Pentreprise). Les produits provenant des purges seront soit stockés sur le chantier en vue de leur réutilisation en remblai de modelage non
« technique », si leurs qualités le permettent, soit évacués en décharges appropriées conformément aux regles en vigueur.

Il appartient a 'entreprise d’effectuer 'ensemble des contréles nécessaires pendant le déroulement des travaux afin d’identifier a ’avancement
les zones qui peuvent étre concernées et qui remettrai en cause l’atteinte des objectifs de portances. L’entreprise établira un mode opératoire
de controle qui sera soumis a la validation de maitrise d’ceuvre.

Lors du controle final des portances des plates-formes, seules les zones a purger dites ponctuelles (inférieures a 6 m?) seront a la charge du
maitre d’ouvrage. Si des zones plus importantes venaient a présenter un désordre, 'entreprise aura a sa charge 'ensemble des travaux de
reprise et/ou supplémentaires afin d’atteindre les objectifs de résultat demandé dans le présent CCTP. L’entreprise ne poutra en aucun cas
arguer pour se soustraire ou se limiter dans l'exécution des travaux, atteinte des objectifs de résultats et sujétions qu'ils comportent ou pour
justifier une demande de supplément de prix.

* Déblais

Les produits provenant des déblais seront soit stockés sur le chantier en vue de leur réutilisation en remblai de modelage non « technique », si
leurs qualités le permettent, soit évacués en décharges appropriées conformément aux régles en vigueur.

* Travaux de déstructurations de chaussée et d’arases de terrassements

Avant tous travaux de mise en ceuvre de remblais sur les anciennes chaussées ou sur les arases de terrassements réalisées dans le cadre du
présent marché, il sera nécessaire de procéder a des controle de portance afin de garantir Iatteinte des objectifs de résultat indiqué dans le
présent CCTP.

Il appartient a 'entreprise d’effectuer 'ensemble des contréles nécessaires pendant le déroulement des travaux afin d’identifier a 'avancement
les zones qui peuvent étre concernées par des purges et qui remettrai en cause I'atteinte des objectifs de portances.

* Remblais
Les remblais devront étre conduits suivant les régles énoncées dans le Guide des Terrassements Routiers.
Les remblais seront réalisés par des matériaux du site pour le modelage de remblai dit « non technique » ou par des matériaux d’apport.
L’entreprise dans le cadre du présent marché devra assurer de la qualité des remblais du site dans le cas d’une réutilisation, fournir les

matériaux d’apport et mettre en ceuvre des matériaux de remblais.

Les matériaux d’apport devront étre conformes, en nature et en état, au G.'T.R. pour leur utilisation en remblais. Ces matériaux devront étre
soumis a "approbation de la Maitrise d’ceuvre.

Si de part leur nature ou leur état les matériaux proposés par I'entreprise devaient subir un ou plusieurs traitements, en vue de devenir
conformes au G.T.R. pour leur utilisation en remblais, ces traitements se feront aux frais de entreprise.

L’entreprencur est tenu de préserver ses fonds de forme et ses remblais des agressions des intempéries notamment par compactage et
fermeture des remblais et fonds de forme et toutes mesures qu’il estimera nécessaires.

* Couches de forme

Les travaux de couche de forme devront étre conduits suivant les regles énoncées dans le Guide des Terrassements Routiers.
La fourniture des matériaux d’apport, et la mise en ceuvre des matériaux de couche de forme sont a la charge de 'Entreprise.

Les matériaux d’apport devront étre conformes, en nature et en état, au G.'T.R. pour leur utilisation en couche de forme. Ces matériaux
devront étre soumis a 'approbation de la Maitrise d’ceuvre.

Si de part leur nature ou leur état les matériaux proposés par entreprise devaient subir un ou plusieurs traitements, en vue de devenir
conformes au G.T.R. pour leur mise en ceuvre en couche de forme, ces traitements se feront aux frais de 'entreprise.

L’entrepreneur est tenu de préserver ses fonds de forme des agressions des intempéries notamment par compactage et fermeture des fonds de
forme et toutes mesures qu’il estimera nécessaires.
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* Talus
Les talus seront revétus de : 0.30 m de terre végétale.

Les pentes de talus de déblais ou de remblais devront étre réglées conformément aux profils et coupes types d’exécution, au étude de sol et
aux caractéristiques de matériaux utilisé.

2.2.1. PROFILAGE ET MODELAGE

2.2.1.1. Remodelage des berges

Lors du remodelage des berges, les conditions suivantes seront a respectet :
- La pente des talus sur la berge ne devront pas excéder 1/1.
- Les raccords aux ouvrages existants (busage, réseaux, etc.) ne devront pas étre modifiés.

2.2.3. REMBLAIS

MATERIAUX DE REMBIAIS :

La totalité ou partie des matériaux destinés a la constitution des remblais courants proviendront, aprés sélection, des déblais du chantier ou de
remblais d’apport qui ne provient pas du chantier. Une mise en stock provisoire pourra s’avérer nécessaire.

Les déblais sont identifiés et classés conformément a la norme NF P 11 300 en vue de leur réemploi. Les blocs de dimensions supérieures a
250 mm seront éliminés par écrétage dans le cas d’un traitement et 800mm dans le cas des remblais pleins masse.

En cas d'utilisation de matériaux d'apport pour le corps de remblais, ceux-ci devront étre conformes au Guide de Réalisation des Remblais et
des Couches de Forme GTR (norme NF P 11300). La fourniture de matériaux fortement argileux (famille GTR A4, C 1 ou 2 A4, voire A 3
) est déconseillée en remblais.

La fourniture de remblais d’apport reste conditionnée au visa du Maitre d’ceuvre. L’entreprise devra fournir la fiche technique du matériau
qu’elle envisage de mettre en remblai.
Les matériaux de catégorie F 63 et IF 73 sont formellement interdits.

La provenance et la destination des matériaux devront étre définies par 'entrepreneur dans son plan de mouvement des terres qui sera soumis
au visa du Maitre d’ceuvre. L’utilisation des matériaux du site reste conditionnée par le respect des conditions d’emplois définies dans le GTR,
en particulier I’état hydrique des matériaux qui devra étre sec, moyen ou humide. Ces matériaux pourront étre ramenés a cet état par
traitement a la chaux a la charge de entreprencur (cas des matériaux d’apport extérieur) ou par le Maitre d’ceuvre dans la limite de trois pour
cent pour les matériaux en place sur le chantier.

En cas d'utilisation de matériaux a I'état Tres Sec, l'atrosage pour obtenir un matériau compactable est a la charge de 'entreprenecut.
La mise en ceuvre par temps de pluie sera suspendue.
Le plan de mouvement des terres doit satisfaire aux exigences suivantes :

Lieux d’emprunt et de décharges :

Les lieux d’emprunt et les décharges sont laissés a Iinitiative de 'entrepreneur. Ils seront exploités sous la responsabilité de I'entreprise selon
les conditions légales réglementaires attachées a 'occupation des terrains. L’entreprencur fournira un dossier technique avec les sondages
réalisés, I'identification géotechnique des matériaux et la cubature.

MATERIAUX DE COUCHE DE FORME :

La totalité ou partie des matériaux destinés a la constitution de la couche de forme proviendront, aprés sélection des déblais du chantier. Une
mise en stock provisoire pourra s’avérer nécessaire.

Les déblais sont identifiés et classés conformément a la norme NF P 11 300 en vue de leur réemploi. Les blocs de dimensions supérieures a
100 mm seront éliminés par écrétage.

En cas d'utilisation de matériaux d'apport pour couche de forme, hors matériaux élaborés en centrale de malaxage pris en compte dans le livre
5 du CCTP, ceux-ci devront étre conformes au Guide de Réalisation des Remblais et des Couches de Forme GTR (norme NF P 11300). La
fourniture de matériaux fortement argileux (famille GTR A4, A3, C2, A ou B sauf B0) est interdite en couche de forme.

La fourniture de remblais d’apport reste conditionnée au visa du Maitre d’ceuvre.
Les matériaux de catégorie F 63 et I 73 sont formellement interdits.

La provenance et la destination des matériaux de couche de forme devront étre définies par I'entrepreneur dans son plan de mouvement des
terres qui sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre. I utilisation des matériaux du site reste conditionnée par le respect des conditions d’emplois
définies dans le GTR, en particulier I’état hydrique des matériaux qui devra étre moyen ou humide
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La mise en ceuvre par temps de pluie sera suspendue.

Lieux d’emprunt :

Les lieux d’emprunt sont laissés a I'initiative de I'entrepreneur. Ils seront exploités sous la responsabilité de I'entreprise selon les conditions
légales réglementaires attachées a I'occupation des terrains. L’entrepreneur fournira un dossier technique avec les sondages réalisés,
Iidentification géotechnique et la cubature.

MATERIAUX DE REMBILAIS TECHNIQUE :

Ces remblais techniques seront constitués avec des matériaux insensibles a ’eau appartenant aux familles GTRB3,D1,D2, R1,R2,R6de
granularité maximale 0/50.

La totalité ou partie des matériaux destinés a la constitution des remblais techniques pourront provenir, apres sélection des déblais du
chantier. Une mise en stock provisoire pourra s’avérer nécessaire. Mais pour chaque remblai technique le matériau devra étre identique sur
toute la hauteur.

Les déblais sont identifiés et classés conformément a la norme NF P 11 300 en vue de leur réemploi. Les blocs de dimensions supérieures a
50 mm seront éliminés par écrétage.

La fourniture de matériaux d’apport reste conditionnée au visa du Maitre d’ceuvre.
L’emploi de sols organiques ou de certains sous-produits industriels est interdit.

L’utilisation des matériaux du site reste conditionnée par le respect des conditions d’emplois définies dans le GTR, en particulier I’état
hydrique des matériaux qui devra étre sec ou moyen. Ces matériaux pourront étre ramenés a cet état par traitement a la chaux a la charge de
Ientrepreneur (cas des matériaux d’apport extérieur) ou par le Maitre d’ceuvre dans la limite de trois pour cent les limons et remblais anciens.

La mise en ceuvre par temps de pluie sera suspendue.

Lieux d’emprunt :

Les lieux d’emprunt sont laissés a Uinitiative de 'entrepreneur. Ils seront exploités sous la responsabilité de 'entreprise selon les conditions
légales réglementaires attachées a occupation des terrains. L’entrepreneur fournira un dossier technique avec les sondages réalisés,

Iidentification géotechnique et la cubature.

MATERIAUX ISSUS DU RECYCIAGE :

Aucun matériau issu du recyclage de déchets de démolition ou d'imbrialés d'incinérateur ne sera mis en ceuvre.

En tout état de cause, ces matériaux ne pourront étre validés que sur la base de :
*  leurs caractéristiques physiques et mécaniques,
*  leurs caractéristiques chimiques,
*  leur agrément DRIRE et condition de mise en ceuvre,
I’élaboration d’une note de calcul démontrant une structure équivalente a celle définie dans le présent CCTP.

PREPARATION DU TERRAIN SOUS LES REMBLAIS :

Remblais méthodiquement compactés :

Les remblais méthodiquement compactés seront réalisés par couches élémentaires superposées de 0.25 m apres tassement.

La densité seche a obtenir est fixée a 95 % de celle obtenue a 'essai PROCTOR normal, sauf pour les couches supérieures a 1 m de hauteur
ou cette densité devra atteindre 100 %.

Les tolérances d’exécution des profils et talus sont identiques a celles des déblais.
Exécution des talus en remblais. h = 2,1 = 3 complétés par un modelage général permettant de réaliser des pentes douces vers les parcelles.
La tolérance en altitude sera de deux centimetres aussi bien au-dessus qu’en dessous des cotes prescrites.

Dans la mesure des besoins et selon les qualités, les matériaux provenant des déblais seront affectés aux secteurs a réaliser en remblais, les
terres a réutiliser seront mises en place directement a leur emplacement définitif et traitées immédiatement.

Les blocs rocheux de dimensions trés importantes susceptibles d’étre trouvés sur le chantier seront évacués a la décharge publique.

Finition de la forme :

Préalablement a la mise en ceuvre de la couche de fondation, la forme sera compactée par tous moyens adaptés. L entrepreneur devra disposer
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en plus des engins principaux, d’un engin a faible encombrement destiné a assurer le compactage dans les zones difficilement accessibles. La
densité seche a obtenir sur une épaisseur de 0.40 m sera au moins égale a 100 % de celle obtenue a 'essai PROCTOR normal.

2.2.3.1. GRAVE NON TRAITEE

Le squelette minéral est issu d’une élaboration directe sur I'installation de criblage et concassage 0/20 ou 0/31,5 ou 0/63 (GNT de type A)
Pour une grave de couche de forme, l'utilisation d’une fraction grave criblée concassée pourra étre autorisée sous réserve de présenter une

homogénéité correcte et une courbe granulométrique s’inscrivant dans les fuseaux de recomposition (Fiche technique Produit avec plus de 10
essais récents)

Caractéristiques de base et Angularité :

Les caractéristiques des granulats sont conformes aux spécifications du GTR 92 et de la norme XP P 18 545, et définies dans le tableau
ci-apres :

Les caractéristiques minimales sont :

Granularité
Granularité <T3 T3 T2 T1 3TO0
Couche de Forme 0/630/31,5 0/31,50/20 0/31,50/20 0/31,50/20 0/31,50/20

Caractéristiques normalisées

Trafic <T3 T3 T2 T1 *TO
Couche de Forme FIVc FIII b E*III b DIIb DIIb
E* 111 b **

** Les valeurs accompagnées d’étoiles signifient qu’il s’agit, encore, de chantiers a caractére innovant.

Angularité :

Trafic <T3 T3 T2 T1 3TO0
Couche de Forme Ic20 Ic30 Ic 230 Ic 260 Ic 260

Catégorie de Grave Béton Concassé GNT
Trafic <T3 T3- T3+ T2 T1 3TO0
Couche de Forme GR 1 GR 2 GR 2 GR 2 GR 3 GR 3

Compacité minimale a POPM selon le type de GNT
Type de GNT Compacité a POPM (%)
GNT de type A >80

Aucune trace de maticres organiques dans les sables ne sera admise (essai réalisé selon norme NF P 18 580).
Les calcaires régionaux devront présenter une sensibilité au gel inférieure a2 G < 30 % avec une valeur de résistance aux chocs LA apres gel ne
devant pas dépasser le seuil maximum de la catégorie spécifiée.

Les coutbes granulométriques du matériau proposé devront s'inscrire dans le fuseau suivant :

Fuseaux de spécification de GNT

Tamis Grave 0/20 Grave 0/31,5 Grave 0/63
en mm minimum maximum minimum maximum minimum maximum
80 100 100
63 85 99
40 100 100 100 65 91
31,5 100 100 85 99 56 86
20 85 99 62 90 43 76

10 55 82 40 70 29 62
6.3 42 70 31 60 22 53

4 32 60 25 52 17 46

2 22 49 18 43 12 36
0.5 11 30 10 27 6 22
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Les fuseaux des GNT sont ceux des type GNT1 (0/61.5), GNT2 (0/31.5) et GNT3 (0/20) de la norme NF EN 13 285.

Corps des chaussées

Le répandage des matériaux sera effectué a I'aide d’engins mécaniques et compactés par couches de 0.15 m d’épaisseur maximum, avec un
rouleau lisse d’un poids total au moins égal a 12 tonnes.

L’entrepreneur sera tenu de faire passer le rouleau jusqu’a obtention d’une densité seche égale a 95 % de la densité seche PROCTOR
modifiée.

Si nécessaire, les matériaux seront arrosés pendant les opérations de compactage.

La quantité d’eau a répandre sera telle que la teneur en eau du matériau soit aussi proche que possible de la teneur en eau optimum
PROCTOR modifiée.

Le réglage en nivellement et le controle des épaisseurs seront effectués conformément aux prescriptions du CPC fasc. 25 - art. 26-1 et 2 (écart
de nivellement + 1 cm - contrdle d’épaisseur tous les 150 m2 - écart inférieur a 1 cm). Sauf pour les épaisseurs des éléments hydrocarbonés
(Couche de roulement), pour lesquels les épaisseurs a mettre en ceuvre sont des minimums, elles ne pourront en aucun cas étre inférieures aux
valeurs prescrites le présent CCTP et le BPU.

Les parties supérieures de la fondation et de la couche de base ne devront pas présenter de bosses ou flashes supérieur a 5 mm.

Des essais de plaques, de déflexion et de compacité seront réalisés par 'entreprise et a sa charge a la demande du Maitre d’ceuvre afin de
vérifier que les hypotheses de portance sont respectées. Ces essais seront réalisés sur chaque couche (fondation, base, roulement).

2.2.4. GEOTEXTILES

Un géotextile constituant un élément anti-contaminant et permettant le renforcement de la plate-forme (arase terrassements et/ou couche de
forme) sera mis en ceuvre sur les zones prévues au marché ou définies en cours du chantier en accord avec le Maitre d'(Euvre.

Les caractéristiques du géotextile a utiliser seront conformes aux recommandations établies par le comité Frangais des Géotextiles et
Géomembranes.

L'entrepreneur proposera au visa du Maitre d'(Euvre des produits certifiés par ' ASQUAL et fournira les fiches techniques d'identification. A
défaut de certification ASQUAL, Pentreprise fournira des Procés-verbaux d’essais sur les produits et les certificats d’accréditation des

laboratoires ayant fait les essais.

Les conditions de mise en ceuvre précisées par ces mémes recommandations devront étre soumises a l'accord du représentant du Maitre
d'GEuvre

Le géotextile utilisé devra présenter les caractéristiques minimales suivantes en fonction des usages :

. résistance en traction dans les deux directions? classe 2 ou 4
. allongement a I'effort maximal dans les deux directions e r: classe 2 ou 4
° résistance 2 la déchirure dans les deux directions® classe 2 ou 4
. perméabilité, permittivité® classe 2 ou 4
. porométrie q 95 mm? classe 2 ou 4
2.3. VOIRIE

Listes des documents références :

Les travaux seront exécutés conformément au présent C.C.T.P.; pour tout élément technique particulier, qui ne serait pas précisé dans le
présent document, les précisions manquantes seront celles fournies par les documents mentionnés ci-apres :

- Normes Francaises de 'Association Francaise de Normalisation;

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) du Ministere de 'Equipement, et notamment :

- Fascicule 3: Fourniture de liants hydrauliques.

- Fascicule 25 : Exécution des corps de chaussées.

- Fascicule 29 : Relatif a la construction, entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en béton ou roche naturelle

- Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton.
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- Fascicule 32 : Construction de trottoir.
- Fascicule 35 : Travaux d'espaces verts, d'aites de sports et de loisits.
- Fascicule 63 : Exécution et mise en oeuvre des bétons non armés, confection des mortiers.
Et leurs mises a jour 2 la date de soumission de I'Entrepreneut.

Les critéres de caractérisations et de classement des matériaux seront établis par rapport a I’ Instruction Provisoire Relative aux granulats
routiers » (circulaire du 26/12/1977) et a la Recommandation SETRA LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en graves non
traitées (Mai 1974) et a son complément (décembre 1980) ou a la directive pour la réalisation des assises de chaussées en grave ciment (MAT
1969) et a son complément d’octobre 1978.

Dimensionnement des chaussées établi a partir des prescriptions du manuel de conception des chaussées neuves a faible trafic LCPC juillet
1981 et / ou dimensionnement ALIZE.

Classification des matériaux :

Matériaux pour sous-couche : Référence CPC fascicule 23

Matériaux de fondation et de couche de base : Référence CPC fascicule 23

Béton bitumineux : Conforme a la directive SETRA pour la réalisation des couches de surface de chaussée en béton bitumineux. Référence
CPC fascicule 23.

Bordures, bordurettes, caniveaux en béton : Référence CPC fascicule 3, normes P98-301, 98-302, 98-304

Mode d’exécution des chaussées :

Corps de chaussée : Référence CPC fascicule 25.

Enrobé dense et béton bitumineux : Mise en oeuvre : Référence CPC fascicule 27, NFP 98-150

Bordures et caniveaux : Mise en oeuvre : Référence CPC fascicule 31 articles 11 a 13, normes P98-301, 98-302, 98-304
Enduits superficiels : fascicule n°26, normes NFP 98-160

Béton de revétement : normes NFP 18-305, 18-325

Mise en ceuvre a la machine : Norme NFP 98-170

Raccordement a la chaussée existante :

Les voies d’acces créées se raccorderont aux voies existantes en tenant compte des profils en long normalisés permettant le passage aisé des
véhicules légers et poids lourds.

2.3.1. SABLE STABILISE

Les prescriptions applicables sont celles de la norme frangaise NFXP-P18-540-granulats pour béton hydraulique.
Le mélange proviendra de centrales ou de carricres agrées par le maitre d’ceuvre.

Granularité

11 est concassé de nature calcaire, silico-calcaire de roche dure éruptive ou magmatique, et de porosité minimum, voire nulle.
- Granulométrie de 0/4 2 0/8.
- Eléments fins (< 80 Micron) compris entre 10% et 12%.
La granulométrie du sable et sa couleur seront soumises a l'agrément du maitre d'ceuvre.
Une planche d'essai sera réalisée pour validation du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage avant mise en ceuvre du sable stabilisé.

Liant

L'usage de chaux est préconisé, de type NHL 3,5 ou HL 3,5.
L'usage de ciment CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R peut-étre toléré dans certains cas patticuliers.
Le dosage du liant sera de 6% a 8% du poids sec du matériau a traiter, soit environ 100 a 125 kg par m? de sable.

Pour chaque lot de matériaux, le titulaire devra effecteur a ses frais le nombre et la nature des essais décrits au paragraphe 2-3 de l'article 2 du
fascicule 25 du C.C.T.G (C.P.C). Les essais de controle du coefficient Los Angeles (LA) et Deval Humide (DH) ne seront effectués que sur le
premier lot. La réception des matériaux sera prononcée par le maitre d’ceuvre qu’aprés mise en ceuvre et séchage du matériau, au vu des
résultats des essais décrits ci-dessus ou d’essais complémentaires effectués par les soins du Maitre de 'ouvrage.

La teneur en eau sera aussi voisine que possible de celle de ’Optimum Proctor Modifié.

Mise en ceuvre

Le mélange est assuré par un malaxeur ou une bétonniere.

Le sable stabilisé est mis en place sur une épaisseur de 8 cm en une 2 trois passes selon le protocole établi par 'entreprise et soumis a validation
du maitre d'ceuvre.

La mise en ceuvre s’effectue a la main, a la niveleuse ou au finisseur. Le compactage, qui réduit I’épaisseur du matériau de 20 a 25%, doit étre
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réalisé avec un compacteur a faible énergie ou sans vibration (aprés compactage la densité obtenue doit étre supérieure ou égale a 95% de celle
de POPM).

2.4. SIGNALISATION

Les travaux sont a exécuter conformément a tous les décrets, arrétés, normes et réglements en vigueur a la date de la remise de I'offre et en
particulier :

. Les regles Internationales (Vienne 1968) et Européennes (Geneve 1971-1973) des Conférences Européennes des Ministres des
Transports en matiere de circulation et de signalisation routiere.

. La norme NF T 54-080 : Plastiques - Dispositif avertisseurs pour ouvrage enterrés -

. Spécification, méthode d'essai.

. La norme NF C 68-171 : Conduits pour la protection des canalisations électriques enterrés et

. les accessoires de raccordement.

. La norme NF P 98-312 : Dispositif de couronnement et de fermeture pour les zones de

. circulation utilisées par les piétons et les véhicules.

. Principe de construction, essai, types, marquage.

o La norme NF X 60-010 Vocabulaire de maintenance et de gestion des biens durables.

. La norme NF C 15-100 Installation électrique a basse tension - Regles.

. La norme NF C 17-200 Installation d’éclairage public - Regles.

. La norme UTE C 18-510 Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique.

. L’instruction interministérielle sur la signalisation routiére du 9 juin 1977 et ses modifications successives.

. Journal Officiel n° 5632 Signalisation Routiere livre 1 — 6¢m¢ partie. Feux de circulation permanents. Ministere du logement et des
transports (Arrété du 20 Juin 1991, Arrété du 21 Juin 1991 et Instructions Interministérielles)

. La norme P98 350 Insertion des handicapés

. La norme P98 351 Insertion des handicapés

. Loi n°2005-102 du 11/02/2005 relative a I'accessibilité 4 personnes handicapées de la voitie publique

Les travaux du présent marché et installations doivent étre conformes a toutes les regles techniques éditées par 'Union Technique de
IElectricité (U.T.E.) et a toutes spécifications techniques ’ERDF et de I'administration des télécommunications.

Indépendamment des dispositions particulicres prévues par le C.C.T.P., tout le matériel d’équipement électrique devra répondre
impérativement aux conditions imposées par ’'Union Technique de I’Electricité (U.T.E.) et les normes (N.F.). Le matériel assurant les liaisons
électriques entre conducteurs sera en cuivre rouge.

L’entrepreneur sera tenu de fournir du matériel portant la marque de qualité N.F. chaque fois qu’un tel matériel existe. Lorsqu’un matériel sera
constitué d’éléments susceptibles de recevoir individuellement cette marque, chacun d’eux devra la porter.

En cas d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées, 'entrepreneur propose a 'agrément du Maitre d’(Euvre le
matériel qu’il jugera approprié et lui remettra toutes les justifications permettant d’apprécier la bonne qualité de ce matériel (proces-verbal
d’essais, référence, etc.). L’acceptation d’un matériel déterminé par le Maitre d’(Euvre ne pourra pas avoir pour effet de dégager entreprencur
de ses responsabilités. Le Maitre d’(Buvre se réserve la faculté de faire procéder a 'usine de production a toutes les constatations qu’il jugera
nécessaires dans le but de vérifier si les conditions sont bien remplies.

La réglementation du travail fait 'obligation, pour des raisons de protection des personnes, de respecter un certain nombre de dispositions
générales regroupées dans les documents suivants :

. Code du Travail (L23.1.1,1.23.1.2. et L23.1.4)

. Circulaite TR 14/51 du 4 Juin 1951 fixant les régles a suivre en matiéres de vérification des installations électtiques par des
personnes ou organismes agréés.

. Décret n° 62-1454 du 14 Novembre 1962 portant réglement d’administration publique pour 'exécution des dispositions du Livre
II du Code du Travail (Titre III : hygiéne et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre les courants électriques.

. Décret n° 75-112 du 19 Févtrier 1975, ptis pour I'exécution des dispositions du Livte II du Code du Travail (Titre III : hygiéne et
sécurité en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d’origine électrique dans les ouvrages de production
d’énergie électrique soumis au contréle technique du Ministre chargé de I’énergie électrique et dans les ouvrages de transformation
qui leur sont annexés).

. Arrété du 15 Septembre 1975 prorogeant des dérogations aux prescriptions du Décret n° 62-1454 du 14 Novembre 1962.

o Citculaite T.M.O. 15/63 du 7 Mai 1963 relative a I'application du Décret n°® 62-1454 du 14 Novembre 1962.

. Circulaire T.E. 59/64 du 31 Aot 1964 relative aux vérifications électriques effectuées en 'application du Décret n® 62-1454 du 14
Novembre 1962.

. Arrété du 27 Mars 1964 relatif a la mise en service d’appareils d’éclairage électrique a main dit lampes baladeuses.

. Arrété du 3 Février 1966 relatif aux enveloppes des matériels électriques.
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° Fiche technique SEC/EL n° 5 du 2 Octobre 1967 concernant les dispositions de I'article 9 du Décret n® 62-1454 du 14 Novembre
1962 relatives a la séparation des sources d’énergie et a la coupure du courant.
. Note technique SEC/EL n° 8 du 15 Mars 1968 concernant "application des dispositions de article 10 du Décret n° 62-1454 du
14 Novembre 1962.

. Arrété du 26 Juillet 1968 fixant les conditions d’agrément pour la vérification des installations électriques.

° Arrété du 19 Octobre 1972 et circulaire T.E. 41/72 du 27 Décembre 1972 relatifs a la protection contre les dangers des contacts
indirects par la mise des masses au neutre.

° Artrété du 20 Octobre 1972 et circulaire T.E. 41/72 du 27 Décembre 1972 fixant la pétiodicité des vérifications des installations
électriques.

. Décret n° 75-848 du 26 Aout 1975 relatif a la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de I'emploi des matériels

électriques destinés a étre employés dans certaines limites de tension.
. Circulaire T.E. du 25 Octobre 1974 relative a la note technique SEC/EL du L15 Octobre 1974 concernant les modalités de
vérification de efficacité des protections contre les risques de contacts indirects.

° Les arrétés et circulaires portant dérogations au Décret n® 62-1454 du 14 Novembre 1962 en vigueur a la date des travaux.

2.5. MOBILIER URBAIN

. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA PROVENANCE DES MATERIAUX ET MATERIELS

Tous les matériels et matériaux seront fournis par l'entrepreneur. La provenance de tous les matériels et matériaux sera soumise a l'agrément
du maitre d'ceuvre dans un délai de trente jours a compter de la notification du marché. Leur nature et leur qualité devront étre conformes aux
normes frangaises et européennes en vigueur. Des échantillons et les fiches techniques seront fournis pour visa au maitre d’ceuvre et au maitre
d'ouvrage par entreprise pour agrément avant toute mise en commande.

. PRESCRIPTIONS CONCERNANT TA MISE EN EUVRE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
CONTRACTUELS

La qualité des matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront répondre aux caractéristiques et conditions contenues dans :

- les textes (lois, décret, arrété, exemple de solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) pris dans leur édition en
vigueur a la date de signature du marché,

- les plans, coupes, détails et descriptifs de principe des picces du présent marché.

- les préconisations des fabriquants.

. ETUDES D'EXECUTION

Les spécifications techniques détaillées, les plans d’exécution des ouvrages, les plans d'atelier sont a la charge de lentrepreneur et seront
soumis au visa du Maitre d’ceuvre dans un délai de trente jours a compter de la notification du marché.

o RECEPTION DES MATERIAUX ET MATERIELS

Tous les matériels avant leur mise en ceuvre seront présentés pour approbation au maitre d'ceuvre. Les matériels refusés seront transportés en
dehors du chantier dans les 48 heures et ne seront pas pris en compte dans le réglement des travaux.

2.5.1. Potelet amovible

Potelet amovible du type GENERIC @60 PMR amovible RAL a définir de chez ACCENTURBA ou équivalent.

Corps en tube acier 060 x 3 mm.
Téte usinée en acier massif 060 x ép.15 mm avec soudure invisible.
Finition thermolaquée RAL a définir avec bande de contraste h.120 mm en partie haute.

Dimensions :
- 060 mm

- Hauteur 1.200 mm

Poids : 6 Kg
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2.5.2. Barriere pivotante

Barriére pivotante, longueur 200 cm, hauteur 1070 mm, en tube acier @ 60 mm et fit © 140 mm sur pivot. La finition consiste en une
peinture laquée, sur support galvanisé, RAL a définir (couleur noire 9005 préconisée).

La fermeture est prévue par goupille @ 20, munie d'un cadenas. Tous les cadenas sur le tracé devront avoir une clé identique, remise en 8
exemplaires au maitre d'ouvrage. Le blocage doit étre possible dans deux directions, position fermée et position ouverte a 90°.

La partie horizontale de la barriére doit étre équipée de bandes réfléchissantes dans les deux directions, de longueur minimale 250 mm.
La fixation se fera sur platine 200 x 200 mm, avec tiges d'ancrages a sceller dans un massif béton

Référence : Barriere tournante PROCITY

2.5.3. Passerelle piétonne en bois

Passerelle l1égere pour franchissement piétonnier de fossés ou ruisseaux avec faible hauteur

. Structure en section brut de sciage

. Platelage : lames rainurées de 36 2 80 mm

. Epaisseur totale 186 mm a 336 mm selon la longueur a franchir et la surcharge prise en compte
° Longueur jusqu’a 7 m maximum

. Livtée montée pout une surcharge maxi de 500 kg/m?
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° Garde-corps inclus dans la passerelle
Bois traité en autoclave sans chrome ni arsenic.

Référence : Passerelle bois type Golf de l'entreprise TERTU

2.6. ESPACES VERTS

Listes des documents références :
Les travaux seront exécutés conformément au présent C.C.T.P. ; pour tout élément technique particulier, qui ne serait pas précisé dans le
présent document, les précisions manquantes seront celles fournies par les documents mentionnés ci-apres :

- Normes Francaises de 1'Association Francaise de Normalisation ;
- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) du Ministere de 'Equipement, et notamment :
o  Fascicule 2 : Terrassements généraux.
o  Fascicule 35 : Travaux d'espaces verts, d'aites de sports et de loisirs
- Normes frangaises homologuées AFNOR NF V 12-055 (12/1990) et NF V 12-051 (12/1990)
Et leurs mises a jour 2 la date de soumission de I'Entreprenecut.
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres prévaut sur les conditions de vente du catalogue du pépiniériste.

. ARDINAGE
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Hersage

Travail exécuté au motoculteur et avec appareil enfouisseur de cailloux sur une épaisseur de 30cm comprenant l'enlévement des racines, des
piertres, ou tous autres déchets y comptis chargement et transport a la décharge des déchets (le lieu de décharge est laissé a I'appréciation de
l'entrepreneur, le droit de décharge éventuel est implicitement compris dans le prix unitaire).

Nivellement
Ce travail est exécuté manuellement, il comprend le ratissage et le triage des pierres ou tous autres maticres impropres, le chargement et le
transport des déchets a la décharge et le droit de décharge éventuel.

Ensemencement

Les graines doivent étre fraiches et provenir de la derniere récolte. Les diverses especes doivent étre mélangées dans les proportions indiquées,
avoir une pureté et une capacité germinative élevées. L'entrepreneur est tenu de fournir un certificat d'analyse indiquant la pureté, la capacité
germinative et la contenance en graines étrangeres, basé sur un échantillon représentatif. Les échantillons doivent étre prélevés avant le
mélange des différentes espéces. Les frais d'analyse sont a inclure dans les prix d'unité.

En aucun cas, les graines ne doivent étre délivrées sur le chantier sans I'autorisation du maitre d'ceuvre. Toutes les semences sont a délivrer
dans l'emballage d'origine du vendeur. La maniére de conservation et de stockage ne doit pas porter préjudice a leur qualité. Toute fourniture
ne correspondant pas a la qualité demandée fera 'objet de refus ou de réserves.

L'ensemencement doit étre exécuté de préférence au printemps entre le 15 mars et le 15 mai, ou a une autre époque approuvée par le maitre
d'ceuvre. Il sera réalisé a raison de 40 grammes de graines par metre carré. L'ensemencement ne doit pas étre exécuté lorsque le vent ne permet
pas un épandage régulier. Toutes les surfaces 2 ensemencer sont a régler et a ameublir superficiellement et les dépressions rechargées et
roulées, jusqu'a I'obtention d'une uniformité satisfaisante.

Tous les déchets pouvant porter préjudice a la qualité du gazon ou a son entretien tels que pierres, racines, mottes de terre de sous-sol, etc.
doivent étre enlevés.

Le semis se fera dans un sol sec ou modérément sec selon les quantités prescrites. La graine doit étre enfouie, le sol damé, roulé selon les regles
de l'art. La qualité et le mélange des graines sont indiqués au bordereau des prix unitaires.

Engrais

L'entrepreneur est tenu de fournir et d'épandre de 'engrais organique d’origine végétale a raison de 3/4 kg/are, en présence du maitre
d'ceuvre. L'engrais utilisé sera de l'engrais complet organique a libération lente. Aucun engrais ne doit étre déliveé sur le chantier sans accord
préalable. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser pendant ou apres la livraison tout matériel qui n'est pas en accord avec les
prescriptions. Les engrais doivent étre délivrés sur le chantier dans I'emballage d'origine démontrant le poids la formule et le nom du fabricant.
Ils doivent étre entreposés de maniére a ne pas porter préjudice a leur action. Tout engrais non conforme sera refusé. L'engrais doit étre
distribué d'une maniere uniforme sur toutes les surfaces désignées par moyen mécanique, ou selon les directives du maitre d'ceuvre, et a la
quantité prescrite. Les accidents qui pourraient survenir par manque de soins dans la manutention ou I'épandage seront mis a charge de
l'entrepreneur.

. PIANTATIONS

Généralités
Les qualifications nécessaires a la réalisation correspondent a la classification de l'union syndicale des entreprises paysagistes et de
reboisement de France ou des références équivalente de chantier.

Provenance des matériaux

Les matériaux et les végétaux proviendront exclusivement des usines, pépiniéres et dépots proposés par l'entrepreneur et agréés par le
directeur des travaux. Ils seront conformes aux spécifications du présent C.C.T.P. et aux divers documents énoncés dans les pieces
administratives du marché.

Implantations des ouvrages

L'entrepreneur sera tenu de procéder au piquetage de tous les ouvrages décrits dans le B.P.U. et le C.C.T.P. Il devra en outre présenter au
maitre d'ceuvre le piquetage des ouvrages avant toute exécution. Les frais engagés par l'entreprencur pour les travaux d'implantation sont
censés étre implicitement compris dans les prix unitaires.

Fourniture et mise en place de tourbe

L'entrepreneur doit transporter, fournir, et mettre en place de la tourbe

a) la tourbe doit constituer en une tourbe naturelle de manutention facile, brun foncé de conditions physiques telles qu'elle passe a travers un
tamis de 3cm. Elle doit étre libre de toutes branches, pierres, grosses racines, et autres matériaux indésirables.

b) la tourbe doit étre conditionnée apres son exploitation et mise en dépot pendant au moins 6 mois, comprenant une période gel et de dégel.
¢) la proportion en matiere organique (sur base du poids a I'état sec) ne doit pas étre inférieure a 80%

d) l'acidité doit étre comprise entre 5 et 7,5 PH

e) la contenance en eau mesurée au poids doit étre de 60 a 70% la rétention en eau doit étre de 150 a 350%.

f) la contenance en fer et souffre doit étre basse.

@) sur la demande du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur est tenu de fournir un certificat d'analyse d'un laboratoire de chimie agricole officiel
démontrant le résultat de I'analyse physique et chimique d'échantillons représentatifs de la tourbe qu'il se propose d'utiliser.
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La tourbe sera répartie au fond des trous de plantations sur une épaisseur de 10 cm, et légérement brassée avec la terre végétale, lors du
remblaiement des trous de plantations.

Travaux de plantations

Reéception des plantes

Entre le moment de la fourniture et celui de la plantation, toutes les précautions seront prises pour sauvegarder les plantes. Les plantes a
mottes doivent étre entreposées sur le sol et recouvertes de terre. Les plantes a racines nues doivent étre mise en jauge selon les régles de l'art,
de suite apres leur arrivée en principe lorsque la plantation ne peut s'effectuer le méme jour jusqu'a la plantation de toutes les plantes en jauge
doivent étre entretenues.

Trous de plantations

L'entrepreneur est tenu de creuser les trous de plantations. Aucun trou de plantation ne doit étre creusé sans que la position de la plante ait été
piquetée et étiquetée par le maitre d’ceuvre.

La creuse doit étre exécutée au moins 24 heures avant la livraison des plantes. L'emplacement des plantes est a fixer selon le plan et tout
déplacement nécessaire a la suite d'obstacles rencontrés lors de la creuse (piertes, troncs, nappes d'eau, etc.) est a signaler au maitre d'ceuvre et
la plante a mettre en jauge. Les distances de plantations sont a respecter en accord avec les plans. Les parois des trous doivent étre verticales.
Les déblais de sous-sol doivent étre évacués aux décharges.

La dimension des trous de plantations doit étre la suivante :

a) arbres dans revétements 2 x 2 x 1 meétre soit 4 m?>.

b) arbres avec mottes jusqu'a 0,80 m de diameétre, 2 fois la cote de ce diametre et 20 cm en plus profond que la profondeur de la motte.
c) atbres avec mottes plus grandes que 0,80 m de diametre, 1 fois 3/4 ce diamétre et 25 cm plus profond que la profondeur de la motte
d) arbres a racines nues, 30 cm plus grand que les extrémités des racines

e) arbustes, trous au moins 2 fois le diametre de la motte ou du systeme radiculaire

f) plantes grimpantes, le diametre et la profondeur des trous seront de 30 cm.

@) plantes buissonnantes et tapissantes, le diameétre des trous sera d'au moins 20 cm et la profondeur de 15 cm.

En toutes circonstances, la distance entre la motte ou I'extrémité des racines et le bord du trou ne doit pas étre inférieure a 30 cm, et le trou
doit étre assez profond pour pouvoir mettre chaque plante au niveau du terrain établi.

Lorsque le sous-sol est de mauvaise qualité, les trous doivent étre agrandis O fois plus large, et @ fois plus profond que spécifié ci-dessus.
La creuse des trous situés sur des talus doit étre commencée coté amont, les déblais étant déposés coté aval, formant une banquette avec pente
contre le trou, pour récolter les eaux de pluie.

Les cuvettes pour les plantes buissonnantes et tapissantes sur le terrain en pente, doivent étre aménagées en terrasses ou sillons et pourvues
d'emplacements de surverses dans la partie inférieure.

Plantation

L'entrepreneur est tenu d'effectuer la plantation proprement dite en accord avec les plans de détails et les méthodes prescrites. Tous travaux
de plantations ne correspondant pas a la qualité la plus élevée seront refusés.

a) la plantation ne doit s'effectuer que sur ordre du maitre d'ceuvre.

b) pendant que les plantes a racines nues sont distribuées en attendant d'étre plantées apres leur distribution, 'entreptreneur est tenu de
protéger les racines du dessechement.

¢) en général, le collet des plantes doit se trouver apres tassement, au niveau fini du terrain a l'exception de terrains humides, ou il sera en
surélévation, et en terrains secs, ou il sera en sur-profondeur. Les plantes doivent se trouver d'aplomb. Toutes les pierres, attaches, déchets,
etc. doivent étre enlevés du trou avant le remblayage.

d) les plantes a mottes doivent étre déplacées de fagon a ce que la motte ne se disloque pas. La partie supérieure de I'emballage (paille, sacs,
etc.) doit étre coupés et poussés au fond du trou pout éviter la formation de poches d'air, éventuellement l'emballage doit étre enlevé
completement (par exemple, en cas de matériaux imputrescible).

e) les plantes a racines nues doivent étre placées au centre du trou en bonne position, apres que le sol au fond du trou ait été serré
convenablement. Les racines doivent étre arrangées dans leur position naturelle et relachées, de la terre végétale friable doit étre glissée entre
elles sans vide, damée, tassée par couches puis par I'eau. Tous les soins doivent étre pris pour éviter de blesser les racines. Chaque racine
endommaggée doit étre rafraichie a la serpette, la face de la coupe contre terre.

f) les arbres de grande taille sont a planter et a soigner suivant directives particulieres du maitre d'ceuvre et conformément au fascicule du
ministere de 'urbanisme et du logement (ISBN 2-11-081-892-1 "la transplantation d'arbres adultes"). Un drain ¥@100 mm bouchonné sera a
mettre en place autour de la motte ou des racines pour l'arrosage profond et pour l'application d'engrais (longueur développée = 5 ml par
arbre).

Remblayage
L'entrepreneur est tenu de charger, de transporter et de mettre en place la terre végétale en remblaiement des trous des plantations. La terre

doit étre mise en place et damée par couches successibles de 25 cm, le tassement définitif doit se faire par I'eau. L’apport en matiére organique
(fumier + algue) sera réparti au fond du trou, puis au-dessus des racines, mélangé grosso-modo a la terre, selon les quantités prescrites. Une
cuvette en forme de cercle doit étre aménagée, légerement plus grande que le trou de plantation et assez profonde pour contenir I'eau de
l'arrosage. L'entrepreneur est ensuite tenu d'ameublir la surface environnante au latron et de laisser en ordre.

Taille

L'entrepreneur est tenu de procéder a la taille des plantations, selon les régles de l'art, de fagon a préserver le caractére naturel de la plante, et
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d'une maniere appropriée aux particularités de chaque espece selon les directives du maitre d'ceuvre. Les branches cassées ou fortement
endommagées doivent étre enlevées par une coupe propre. En général, au moins 1/3 du bois des plantes caduque doit étre enlevé par
raccourcissement ou éclaircissement pout rétablir I'équilibre entre les racines subsistantes et le feuillage. Toutes les opérations de taille doivent
étre exécutées avec des outils parfaitement aiguisés. Toutes les coupes doivent étre rafraichies pat une taille propre, et recouverte d'un
goudron spécial pour toutes celles dépassant 10cm de diamétre, les coupes les plus petites et les déchirures d'écorces sont recouvertes d'un
mastic a greffer.

Paillage
L'entrepreneur est tenu de pailler les troncs des arbres dépassant 18 cm de circonférence. Les troncs doivent étre emballés avec un bandage de

toile de jute approuvé par le maitre d'ceuvre et fixés fermement. L'emballage doit couvrir la hauteur entiere du tronc jusqu'aux premieres
branches charpentiéres. Les paillages en mulch seront constitués d'éléments broyés d'écorces de coniféres calibrés entre 2 et 5 cm. Les
paillages en toiles seront réalisés en film biodégradable de densité 1200 g/m?.

Tutenrage
L'entrepreneur est tenu de fournir tout le matériel et de tuteurer, de suite apres la plantation, tout arbre dépassant la hauteur de 1,50 m en

accord avec les plans de détails, joints en annexe.

a) les tuteurs pour arbres tiges doivent étre en bois dur ou résineux, étre écorcés et imprégnés et avoir un diameétre de 5 a 8 cm au milieu, et une
longueur qui doit étre proportionnelle a l'arbre planté pour lui assurer une stabilité nécessaire a la reprise.

b) les tuteurs pour baliveaux doivent étre de méme catégorie que celle (décrite sous a) ou avoir un diameétre de 4 a2 6 cm au milieu, et une
longueur de 1,50 2 2,00 m hors sol.

Apres la plantation, les tuteurs pour arbres tiges a racines nues doivent avoir une position verticale, étre placé au sud-ouest du tronc ou du c6té
du vent dominant, et étre enfoncés dans le sol au fond du trou. Le haut du tuteur doit se trouver a 10 cm en dessous de la premiere branche
charpentiére. Les 2 attaches doivent étre placées, l'une sous la couronne l'autre 2 50 cm du sol.

Les arbres tiges avec mottes doivent recevoir 2 tuteurs posés verticalement, placés a ’extrémité de la motte paralléelement a la chaussée, ou 3
perches obliques fixées ensemble dans le sol. Le haut doit se trouver entre 30 et 50 cm au-dessous de la couronne. Les attaches doivent étre
des fils de fer doubles, passés dans des tuyaux.

Les baliveaux doivent recevoir le tuteur enfoncé obliquement a 450 et 60 cm dans le sol, parallélement a la chaux. Lorsque la place est
disponible, les baliveaux doivent étre maintenus dans leur position verticale par 3 piquets de haubans enfoncés jusqu'au niveau du sol et par
3 fils de fer doubles formant un angle de 450 avec le tronc, passés dans des tuyaux de caoutchouc noir sur des branches charpentieres situées
21,20 m du sol.

Les tuteurages d’arbres d’alignement sont compris dans la fourniture et pose des arbres.

NOTICE DE MISE EN CEUVRE DE /7
LHAUBANAGE DES ARBRES
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Arrosage

L'Entrepreneur est tenu d'arroset soigneusement toutes les plantes, pendant la plantation et aptes la terminaison de celle-ci, en prenant des
précautions spéciales pour éviter le ravinement. L'arrosage doit étre effectué aprés coup autant de fois que les conditions saisonniéres
l'exigent. L'entrepreneur est tenu de vérifier les moyens d'approvisionnement en eau d'atrosage. Dans le cas ot aucun point d'eau n'existe a
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proximité du chantier, ou bien qu'une condition exceptionnelle interdise I'approvisionnement sur réseau communal, 'entrepreneur est tenu
de fournir par ses propres moyens, l'eau d'arrosage nécessaire pour la plantation.

Garantie de reprise

L'entrepreneur est de tenu de garantir la reprise de toutes les plantes, ainsi que de garantir toutes les surfaces plantées contre des pettes,
dommages, conditions de mauvaise santé et de végétation déficiente, pour une période de deux années a compter de la réception. Cet article
déroge a larticle N 2.3.10 du fascicule 35 du CCTG. Le remplacement s'étend a tout le végétal ayant péri, ou se trouvant en mauvaise
condition (branches mortes, taille excessive, entretien ou protection insuffisante). I.’age des végétaux a remplacer durant la garantie de reprise
sera celui indiqué sur la liste des plantes et augmenté du temps écoulé entre le jour de plantation et le jour de remplacement.

urnitu

Fournitures des plantes

Les plantes seront livrées par Pentrepreneur. L’entrepreneur deviendra responsable des végétaux deés leur livraison sur le chantier. Les
ivraisons seront coordonnées en fonction de 'avancement du chantier. La vérification et le déchargement des livraisons seront assurés pa
livrai ront rd fonction de I’ ment du chantier. La vérificati t le déchargement des livrai ront by r
Pentreprise en présence du maitre d’ceuvre, qui devra formuler par écrit ces observations sur la qualité des fournitures livrées. Si le maitre
d’ceuvre ne fait pas d’observation, 'entrepreneur assurera la garantie de reprise a2 100% aussi bien au niveau du cout des fournitures, du travail
d’arrachage des végétaux morts et de la plantation des végétaux remplacés.

Contenn des fournitures

Les entreprises sont tenues de se fournir chez les pépiniéristes qui seront soumissionnés sur I'ensemble de ces fournitures, les réponses
partielles seront écartées. L’ensemble de ces arbres devra étre disponible, visible et repérable en pépinicres par le maitre d’ceuvre avant la
notification du dit marché.

Qualité des végétanx

Les lots proposés doivent étre de premier choix, et répondre aux exigences suivantes :

Origine a préciser Graines, jeunes plants ou boutures
Authenticité spécifique Elle est garantie et fera 'objet d’un contrdle
Axe Les troncs sont droits

Les végétaux possedent une fleche unique, droite, le bourgeon terminal étant vigoureux et frais
Les troncs sont suffisamment forts pour la hauteur des arbres

Houppiers Aucune fourche n’est présente dans le houppier

11 existe un bon équilibre entre le tronc et le houppier feuillu : le rapport “hauteur totale/hauteur du tronc
sous houppier” n’est pas inférieure a 2,20 m.

Le houppiet est suffisamment latge : le rapport “largeur du houppietr/hauteur de I'arbre” sera bien
proportionné.

Le houppier est bien charpenté et dense ; les branches secondaires, suffisamment vigoureuses, sont
réguliérement disposées sur I’axe, leur angle d’insertion n’est pas trop réduit.

Le houppier présente des marques de tailles de formation régulicres, annuelles, bien cicatrisées.

Arbres de boisement Les cépées seront vigoureuses sur plusicurs troncs (2 a 4) du méme pied démarrant de la base et bien
ramifiées ; les cépées reconstituées seront refusées.

Les baliveaux sur un tronc suffisamment fort (6/8 environ), seront ramifiés. Les troncs trop faibles et mal
proportionnés par rapport a leur hauteur seront refusés.

Etat sanitaire Les végétaux proposés ne présentent aucun signe de maladie ou de parasite.

Ils sont vigoureux, sans bois mort, munis de bourgeons vivants, frais, turgescents.
Ils ne présentent aucun défaut de développement.

Ils ne présentent aucune plaie accidentelle.

Homogénéité Le lot proposé doit étre parfaitement homogene de par son passé (méme dge approximatif, modes de culture
comparables, etc.) et de par sa silhouette (les dimensions des arbres seront a + ou - 15 % autour d’'une
moyenne) en ce qui concerne :

* la circonférence du tronc au collet

* la circonférence du tronc a 1 m du sol

* ]a hauteur totale de I’arbre,

* la hauteur du tronc sous couronne (pour les lignes)

* la largeur du houppier

Systéme souterrain Les arbres auront été régulicrement transplantés en pépiniére, au minimum tous les 3 ans et au maximum
tous les 5 ans. Le nombre et les dates de ces transplantations sont clairement précisés par le pépiniériste au
maitre d’ceuvre lors de 'appel d’offres. Il devra étre précisé également les n° de parcelles (relevé cadastral) sur
lesquels les végétaux seront visibles et ou leur systeéme racinaire pourra étre contrdlé apres arrachage d’un
sujet pris au hasard par espéces ceci dans le carré de culture. Les radicelles devront étre nombreuses, bien
réparties autour de bonnes racines d’ancrage qui ne doivent pas dépasser 30% du diamétre du tronc ou du
collet.

Marguage des végétanx en pépinicre
Les plantations choisies dans les carrés de culture devront avoir été marquées en pépiniére par I'entreprise attributaire du présent lot ou par le
maitre d’ceuvre sur invitation de 'entrepreneur si celui-ci ne peut effectuer Popération.
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Ce marquage a lieu au moyen de colliers de plastique numérotés, a fermeture inviolable, fournis par 'entreprise.

Transplantation

S’il y a des atbres, elles seront obligatoires :

* 2 fois pour les baliveaux, touffes et cépées de petite taille

* 3 fois pour les tiges d’alignement et cépées de taille moyenne

* 4 fois et plus pour les arbres et cépées de fortes tailles

Préciser dans la remise d’offres les dates de transplantations précédentes.

Cultures

- Lieu de culture et types de terrain équivalent a celui du site de plantation

- Climat, structure du sol, etc...

* Seront écartées de la consultation toutes structures de production ne répondant pas aux criteres suivants :

1 - Le lieu de culture devra se situer dans une région avec des conditions climatiques plus rudes ou équivalentes a celles du site de plantation,
a pluviométrie équivalente ou inférieure, températures et amplitudes identiques ou plus fortes (différence de température entre I'été et I’hiver).
Les statistiques météo régionales pourront étre demandées.

2 - Les sols devront étre équivalents ou le moins riche possible en maticre organique et en élément fertilisant NPK, que ceux du site de
plantation.

3 - Les structures lourdes, avec un fort pouvoir de rétention seront privilégiées par rapport aux structures trop drainantes et légeres
demandant trop d’arrosage en période seche. Un échantillon pourra étre prélevé en cas de doute par le maitre d’ceuvre, aux fins d’analyse et
devra correspondre aux critéres retenus.

Moyens mis en anvre
Seront retenus de préférence, les entreprises de pépinieres dont les moyens en personnel, en matériel, en moyen de transport seront adaptés

au type et a 'importance de ce marché. Une liste des moyens mis en ceuvre devra étre jointe a la proposition.

Lipraison

Les livraisons seront réalisées a 'avancement du chantier en coordination avec 'entreprise, qui assurera la plantation et la vérification des
végétaux a la livraison en présence du maitre d’ceuvre. La garantie de reprise des végétaux, en ce qui concerne la fourniture et la livraison, sera
assurée par Pentrepreneur si le maitre d’ceuvre ne fait pas d’observation lors de la réception des livraisons.

. ENTRETIEN

A compter de la réception des travaux et durant 'année de parfait achevement, entreprise devra assurer l'entretien de la totalité des espaces
verts et des équipements d’arrosage.
Les prestations d’entretien comprennent :
- La tonte des zones engazonnées, y compris évacuation des déchets de tonte (sur la base de 8 tontes) ;
- La taille des haies vives et de charme, y compris évacuation des déchets de taille (sur la base de 2 tailles) ;
- Le désherbage manuel ou thermique (en aucun cas chimique) des massifs plantés, y compris évacuation des déchets de
désherbage (sur la base de 3 désherbages) ;
- L'entretient des paillages et toiles comprenant leur remise en forme et/ou en place, la fourniture et mise en ceuvte de
complément si besoin (sur la base de 3 interventions) ;
- Le nettoyage et I'évacuation de tout type de déchets (feuilles, papiers etc.) sur 'ensemble des surfaces espaces verts (sur la base
de 3 interventions) ;
- L'entretien, la maintenance de l'ensemble du systéme d'atrosage automatique (sur la base de 3 controles) lorsqu'il est prévu au
marché ;
- La reprise des végétaux de tout type en plus des garanties de reprise prévues au marché ;
- La fourniture et mise en ceuvre d'une fertilisation sur 'ensemble des espaces verts (sur la base de 2 interventions : une azotée
au printemps et une phosphorée a l'automne).
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Fait en un seul original,

Est acceptée la présente offre pour valoir CCTP

Signature(s) du(des) entreprise(s)
Précédée(s) de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

Le représentant du pouvoir adjudicateur, le maitre
d’Ouvrage.
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