
















Aménagement Place de la mairie montant ht
.+ parking

Installation de chantier, balisage, 16 000,00 €
travaux préparatoires 

Voirie
Travaux de terrassements et couche 240 000,00 €
de forme / Bordures/ revêtements

Réseaux humides + réseaux secs 35 000,00 €

Eclairage public 25 000,00 €

Mobilier 30 000,00 €

Aménagements paysagers 10 000,00 €

Aléas 35 000,00 €

TOTAL HT TRAVAUX 391 000,00 €

Mission de maîtrise d’œuvre 35 000,00 €
Levé topographique 3 000,00 €
Mission	de	coordination	SPS 4 000,00 €
Investigations complémentaires sur 3 000,00 €
 réseaux existant
Diagnostic géotechnique 4 000,00 €
Diagnostic amiante et HAP 2 000,00 €
des enrobés

TOTAL HT Missions 51 000,00 €

Aménagement Rue de Béjoud  avec montant ht
carrefour

Installation de chantier, balisage, 33 000,00 €
travaux préparatoires 

Voirie
Travaux de terrassements et couche 280 000,00 €
de forme / Bordures/ revêtements

Carrefour à feux 35 000,00 €

Assainissement des eaux pluviales 70 000,00 €
.+ dévoiment EU+

Eclairage public  95 000,00 €

Signalisation horizontale et verticale 10 000,00 €

Tri sélectif 72 000,00 €

Aménagements paysagers 35 000,00 €

Aléas 50 000,00 €

TOTAL HT TRAVAUX 680 000,00 €

Mission de maîtrise d’œuvre 45 000,00 €
Levé topographique 5 000,00 €
Mission	de	coordination	SPS 7 000,00 €
Investigations complémentaires sur 3 000,00 €
 réseaux existant
Diagnostic géotechnique 6 000,00 €
Diagnostic amiante et HAP 2 000,00 €
des enrobés

TOTAL HT Missions 68 000,00 €



Aménagement de la RD avec montant ht
carrefour

Installation de chantier, balisage, 30 000,00 €
travaux préparatoires 

Voirie
Travaux de terrassements et couche 380 000,00 €
de forme / Bordures/ revêtements

Carrefour à feux 50 000,00 €

Assainissement des eaux pluviales 35 000,00 €
 (grilles + raccordements)

Eclairage public  : existant conservé 20 000,00 €
.+ complément

Signalisation horizontale et verticale 10 000,00 €

Aléas 52 500,00 €

TOTAL HT TRAVAUX 577 500,00 €

Mission de maîtrise d’œuvre 38 000,00 €
Levé topographique 5 000,00 €
Mission	de	coordination	SPS 5 000,00 €
Investigations complémentaires sur 3 000,00 €
 réseaux existant
Diagnostic géotechnique 6 000,00 €
Diagnostic amiante et HAP 2 000,00 €
des enrobés

Aménagement Rue de Bougeries montant ht
Troncon rue des Charbonnières

Installation de chantier, balisage, 20 000,00 €
travaux préparatoires 

Voirie
Travaux de terrassements et couche 340 000,00 €
de forme / Bordures/ revêtements

Assainissement des eaux pluviales 18 000,00 €
 (grilles + raccordements)

Eclairage public 25 000,00 €

Signalisation horizontale et verticale 6 000,00 €

Aléas 30 000,00 €

TOTAL HT TRAVAUX 439 000,00 €

Mission de maîtrise d’œuvre 24 000,00 €
Levé topographique 4 000,00 €
Mission	de	coordination	SPS 3 500,00 €
Investigations complémentaires sur 3 000,00 €
 réseaux existant
Diagnostic géotechnique 6 000,00 €
Diagnostic amiante et HAP 2 000,00 €
des enrobés

TOTAL HT Missions 42 500,00 €
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