MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

ORNEX

Commune du Pays de Gex

Mission de Maitrise d’Euvre pour 'aménagement du carrefour RD
1005/ Rue de Béjoud et des abords de la Mairie — Tranche 2

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Date et heures limites de réception des offres

Mardi 4 janvier 2022 a 17H30
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1. Dispositions générales du Marché

1.1 - Objet du Marché

Le présent marché a pour objet une mission de Maitrise d’CEuvre pour la tranche 2 de 'aménagement
du carrefour RD 1005/rue des Bougeries, place publique de 1000m?2.

Depuis 2015 une OAP prévoit le développement du secteur de Charbonniéres sous forme
d’équipements public, de logements et de commerce.

Les projets de mobilités

Les projets liés a la structuration des déplacements tous modes concernant le quartier de
charbonniere

Mise en place d’un Bus a Haut Niveau de Service sur I'axe Gex (BHNS) - Ferney-Voltaire sur la
RD 1005 sous Maitrise d’ouvrage du Département de I'Ain

Ajout d’un arrét BHNS sur le périmeétre d’étude sous Maitrise d’ouvrage de Pays de Gex Agglo
Aménagement de la Véloroute GEX-FERENY sous Maitrise d’ouvrage de Pays de Gex Agglo

Les projets d’équipements publics sur le quartier de charbonniére

Réhabilitation/agrandissement de la Mairie (achevé en 2020)

Construction d’une gendarmerie sous Maitrise d’ouvrage du SIVOM de I'est gessien (achevé
en 2020)

Construction d’un colléege de 900 éléves et d’'un Gymnase sous Maitrise d’ouvrage du
Département de I’Ain (commencement des travaux septembre 2022)

Implantation d’une place publique rue des bougeries de 1000 m?

Construction d’une creche (10 berceaux) et de 10 places de stationnement sur le domaine
public sous Maitrise d’ouvrage de Pays de Gex AGGLO (ouverture fin 2022)

Les projets d’habitat collectif

Construction d’un projet immobilier « les grands chénes » de 153 logements, (travaux achevés
en 2021)

Construction de 28 logements associés a la gendarmerie (travaux achevés en 2020)
Construction d’un projet immobilier rue des Bougeries « I'Orée des chénes » de 155 logements
et 7 unités commerciales soit 700m? (permis en cours d’instruction)

La commune d’Ornex a réalisé avec le bureau d’étude URBATHEME, une étude d’aménagement
globale de I'ensemble du quartier ler semestre 2019.

Un plan guide d’aménagement a été défini lors de cette étude (ci-joint en annexe). Ainsi deux tranches
distinctes de travaux ont été défini.

Une premiére phase d’aménagement est actuellement en cours et comporte :

Aménagement du carrefour RD 1005/ rue de Béjoud avec la création d’une voie centrale de
tourne a gauche y compris remise en conformité du carrefour a feu tricolore

Aménagement de la rue de Béjoud avec notamment une voie mixte piéton cycle pour liaison
avec le Véloroute GEX/FERNEY

Aménagement du parvis et du parking existant de la Mairie

La deuxiéme phase des travaux objet de la présente consultation comporte

Aménagement et recalibrage de la rue des Bougeries afin de permettre |'accés au
college/Gymnase et a la promotion immobiliére a venir
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- Aménagement du carrefour RD 1005/ rue des Bougeries par la création d’un carrefour a feux
tricolores

- Création d’une piste cyclable afin de relier par la rue des Bougeries, la promenade des Tattes
et la GEX-FERNEY

- Aménagement d’une place publique de 1000m?

- Aménagement d’un arrét de bus sur la RD 1005

Une attention particuliere devra étre portée a l'intégration paysagere des aménagements liés au projet
du college et de la promotion immobiliere, mais également aux éléments remarquables du paysage
environnant.

La description des prestations attendues est indiquée dans le présent cahier des clauses particulieres
(C.C.P.) et reléve de cette deuxiéme tranche d’aménagement.

1.2 - Décomposition du marché

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Le marché est attribué a un seul opérateur économique.

2. Caractéristiques de la prestation attendue

Le Présent CCP est accompagné des documents suivants :
1. Plan de situation,
2. Périmetre d’étude,
3. Plan guide d’aménagement,
4. Phase APD.
Les levées topographiques vous seront communiquées dés le début de la mission.

Les missions de base de la maitrise d’ceuvre attendue (telles que définies a I'article R2431-4 du Code
de la Commande Publique, créé par décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018) sont :

- Les études d’avant-projet (AVP),

- Les études de projet (PRO),

- Lassistance pour la passation des marchés publics de travaux (DCE-ACT),

- Levisa des études d’exécution (VISA),

- Ladirection de I'exécution des marchés publics de travaux (DET),

- L’assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception (AOR).

Il sera demandé au maitre d’ceuvre d’assister la Commune d’Ornex pour les échanges avec le
Département (Service routes et Batiments), le promoteur immobilier, ainsi que pour la réalisation des
demandes de subvention.

L'année 2022 sera essentiellement consacrée au phasage du projet avec les projets en cours de
réalisation (construction de 150 logements, le collége et le gymnase).

Le montant prévisionnel des travaux est estimé a 1.250.000 HT.

Le calendrier prévisionnel de I'étude est fourni par le titulaire du marché prenant en compte les
réunions de concertation avec les différentes parties.

3. Contact
Evelyne HUSSELSTEIN - Directrice des Services Techniques - 06 80 62 49 77 — dst@ornex.fr
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4. Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L’acte d’engagement (AE) complété et signé,

- Le calendrier prévisionnel,

- Le Reglement de la Consultation (RC),

- Le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) et ses annexes.

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) relatif aux prestations intellectuelles

(P1).

5. Durée et délais d'exécution

Le présent marché prend effet a compter de sa notification.
Le commencement de I'étude est souhaité en février 2022.
Le démarrage des travaux est prévu en septembre 2023.

Le délai d’exécution du marché est le délai proposé par le titulaire et retenu par la commune d’Ornex
compte tenu des éléments précisés.

Il devra tenir compte des travaux du collége, la rue des Bougeries étant le seul accés aux parcelles.

6. Prix

Le prix est forfaitaire et couvre I'ensemble de ses charges et missions. Le titulaire propose un taux de
rémunération qui sera appliqué au montant prévisionnel des travaux fixé par le maitre d’ouvrage a
I"article 2.

La rémunération du maitre d’ceuvre sera définitive aprés acceptation par la commune d’Ornex de la
phase APD. La rémunération définitive du maitre d’ceuvre sera alors fixée par avenant, lequel
modifiera le montant estimé des travaux.

L’ajustement du prix sera donc fait avant le lancement de la consultation pour les travaux.

7. Avance

7.1 - Conditions de versement et de remboursement
En application de I'article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une
avance est accordée au titulaire dans la mesure ol le montant du marché est supérieur a 50.000 euros
H.T. et dans la mesure ou le délai de réalisation des travaux est supérieur a 2 mois. Cette avance est
calculée sur la base du montant du marché attribué au titulaire diminué le cas échéant des prestations
confiées a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Le montant de I'avance est fixé a 5% du
montant toutes taxes comprises du marché.
Si le titulaire souhaite le versement de 'avance, il fournira en annexe au marché une caution du
montant de I'avance.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80%.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire, avec les particularités détaillées a
|'article 135 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

7.2 - Garanties financiéres de |'avance

Une caution ou une garantie a premiére demande sera demandée le cas échéant au titulaire pour
libérer I'avance a son profit.

8. Modalités de reglement des comptes

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-PI.

8.2 - Présentation des demandes de paiement
Le titulaire émet une facture afin d’en obtenir le paiement adressé a la mairie d’Ornex.

Elle porte, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- I'identification des prestations,

- le nom et I'adresse du titulaire,

- le numéro du compte bancaire a créditer,

- la période de réalisation des prestations,

- le prix forfaitaire des prestations concernées en euros H.T.,

- le taux et le montant de la T.V.A.,,

- le montant total T.T.C.,

- la date d’établissement de la facture.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retourner au titulaire toute facture ne comportant pas
ces mentions. En cas de pieces ou d’informations manquantes, le délai de paiement est suspendu
jusqu’a la date d’obtention des justificatifs ou informations qui lui ont été réclamés.

8.3 - Modalités de transmission des factures

Les décomptes doivent étre envoyés de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé
Chorus Portail Pro a I'adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr/

Le titulaire renseignera le n°SIRET de la mairie d’Ornex : 210 102 810 00012.

Les éléments suivants sont nécessaires :

- le numéro du marché;

- le numéro de la facture ;

- le nom et I'adresse du créancier ;

- les références du compte bancaire ou postal, rigoureusement identiques a ceux indiqués dans I'acte
d’engagement ;

- le numéro de SIRET ou SIREN et du registre du commerce ;

- le code APE ;

- le montant total HT et TTC des travaux effectués, ainsi que le taux de TVA appliqué.
b) Titulaire non-soumis a I'obligation d’émission de facture dématérialisée :
L’adresse de facturation est la suivante :

Mairie d’'Ornex — 45, rue de Béjoud — 01210 ORNEX
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9. Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date
de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10. Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a |'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-PI.

11. Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre
récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant dresse
également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé
de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au
titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai,
le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des
paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

12. Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Le titulaire remettra une fois I’étude réalisée, un rapport reprenant ses préconisations d’aménagement
compte tenu des objectifs définis plus haut ainsi que les plans et les esquisses résultant de cette étude.

Les documents devront étre fournis a la fois édités et en version électronique.

Ces documents seront remis lors d’une réunion de cléture de I'étude.
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13. Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution est retardé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par
semaine de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 200,00 €.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10.0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14. Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

15. Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation du marché

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 a 36 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article 48 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a
8 du Code du travail conformément a l'article 51-I1l du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat
sera résilié aux torts du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

CCP / 2022MS001BEJ MOE CHARBONNIERE TRANCHE 2



16. Reéglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

17.Dérogations

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 14.1 du CCAG — Prestations intellectuelles
- L'article 15.1 du CCAP déroge a I'article 33 du CCAG - Prestations intellectuelles
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