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1 GENERALITES CHANTIER

11 DEFINITION DU PROGRAMME

Les services de la commune d'Ornex sont en accroissement
constant. Les services techniques étant service support de
'ensemble des activités communales, il est nécessaire
d'adapter les locaux du CTM.

Le programme des travaux comprend :

- agrandissement du hangar

- augmentation de la surface de stockage

- rénovation ponctuelle du batiment existant

Le Centre Technique Municipal de la commune est un batiment
structure métallique, bardage métallique et couverture tuiles
construit en 1995. Une premiére rénovation des locaux sociaux
a eu lieu en 2017.

1.2 CLASSEMENT DU PROGRAMME
Sans objet
1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise déclare avoir effectué une visite du site qui lui a
permis de prendre connaissance de I'état des lieux et d’estimer
toutes difficultés inhérentes a ce chantier et que son devis tient
compte de toutes les incidences liées a sa position
géographique (transport, parking, aire de stockage,
hébergement et restauration, etc.).

Les entreprises devront prendre toutes les précautions
nécessaires afin de ne créer aucun désordre de quelque nature
que ce soit sur les voiries et les parcelles voisines.

1.4 CONTRAINTE DE VOISINAGE

Le chantier se déroulera alors que le centre technique sera en
activité (hors locaux sociaux délocalisés)

En conséquence, les entreprises mettront en ceuvre, tout
dispositif assurant la sécurité et le confort (circulation, bruit,
poussiére) des usagés et du voisinage.

Les livraisons devront étre effectuées en concertation avec les
services techniques et hors heures d’entrée et de sortie de
I'école voisine.

Les zones de chantier définies devront étre scrupuleusement
respectées.

Les abords du chantier devront étre maintenus propres en
permanence.
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Ces contraintes considérées comme aménagement de chantier
sont a répercuter au niveau des prix unitaires.

2 INTERVENANTS

LOT 01 : TERRASSEMENT_VRD

LOT 02 : GROS-OEUVRE

LOT 03 : CHARPENTE METALLIQUE BARDAGE

LOT 04 : CHARPENTE BOIS COUVERTURE

LOT 05 : MENUISERIES EXTERIEURES SERRURERIE
LOT 06 : PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFONDS
LOT 07 : ELECTRICITE

LOT 08 : CHAUFFAGE

3 INTERPRETATION DU CCTP

Le CCTP a pour but de décrire les ouvrages faisant I'objet du
marché de travaux. Toutefois, cette description n’est pas
exhaustive :

L’entrepreneur titulaire doit toutes sujétions qui relévent
traditionnellement de son corps d’état et qui sont nécessaires
au parfait achévement et au bon fonctionnement de I'ouvrage,
mais aussi a I'esprit architectural attendu, ceci suivant les
instructions données par le Maitre d’Oeuvre en cours de
chantier.

La localisation des ouvrages précisés dans les textes est
donnée pour diriger l'entreprise mais aussi pour aider a
l'interprétation des textes. Cette localisation n’est pas limitative :
elle constitue un minimum, mais seuls les plans restent la
référence et I'entreprise doit la prestation partout ou le cas
présente un caractére de similitude avec le cas expressément
cité.

Les ouvrages seront réalisés en totale conformité avec les
textes législatifs et réglementaires, DTU et regles diverses qui
régissent les professions du batiment et activités connexes. (les
reégles parasismiques, hygiene et sécurité¢, CRAM, OPPBTP,
etc. sont applicables). En outre, tous les réglements locaux
relatifs & la sécurité et au contréle des nuisances chantier
seront observés.

Les matériaux retenus seront conformes aux normes AFNOR.
La mise en ceuvre et la réalisation des ouvrages seront
conformes aux DTU et additifs correspondants aux travaux de
ce corps d’état.

Un matériau ou un procédé d’application nouveau ne pouvant
justifier d’'une norme ou d’'un DTU d’application, ne sera retenu
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que s'il fait I'objet d’'un avis technique CSTB favorable a son
utilisation et agréé par la commission technique des
assurances. Dans cette hypothése, la mise en ceuvre sera
conforme aux prescriptions de l'avis.

Tout ouvrage ne faisant pas l'objet d’'un cahier des charges
techniques rédigé par un organisme agréé, pourra étre utilisé a
condition d’obtenir I'accord du bureau de contrdle et faire I'objet
d’une assurance complémentaire.

4 CHOIX DES MATERIAUX

4.1

4.2

4.3

PROVENANCE DES MATERIAUX

Sauf spécifications contraires, tous les matériaux et éléments
entrant dans la composition des ouvrages seront neufs et ayant
subi des conditions de stockages de nature a garantir les
caractéristiques pour lesquels ils ont été congus.

L'offre de prix de I'entreprise doit étre étudiée a partir des
marques et type de matériels et matériaux spécifiés dans les
articles ci-aprés. L’entreprise pourra présenter, en variante
seulement, une offre de prix pour du matériel ou des matériaux
équivalents ; I'architecte sera seul compétent pour juger de
cette équivalence.

CARACTERE DES MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés seront soumis a l'agrément du
maitre d’ceuvre.

Les matériaux et matériels mis en oceuvre devront étre de
gualité équivalente ou supérieure aux matériaux et
matériels existants sur le batiment.

PRESENTATION DES ECHANTILLONS

L'entreprise est tenue de présenter les échantillons afin que
I'architecte puisse faire ses choix définitifs. Cette présentation
se fera suivant un planning tenant compte des délais
d’approvisionnements. L’entreprise indiquant les dates butoir au
dela de laquelle les approvisionnements ne peuvent plus étre
assurés normalement.

Les échantillons proposés par I'entreprise seront de la marque
et de la série indiquée dans les articles suivant. Dans
'hypothése ou aucune marque n’est précisée, I'entreprise
présentera les échantillons de son choix mais répondant aux
performances requises. Ce choix sera proposé et précisé dans
son offre de prix par un document annexe. En cas d’absence
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de document annexe, l'architecte a la liberté de choisir les
matériaux parmi les fournisseurs de sa convenance.

L’entreprise garde la maitrise de son approvisionnement : si par
oubli elle ne signale pas la date butoir permettant d’assurer
l'approvisionnement, l'architecte aura la liberté de choisir les
matériaux chez un autre fournisseur sans que I'entreprise
puisse prétendre a une majoration de son prix.

5 INTERFERENCE ENTRE CORPS D’ETAT

5.1

5.2

REMARQUE

Ce document est tiré du CCTP général tous cops d’état qui,
méme s'il n'est pas visé par I'entreprise, est réputé connu d’elle,
et de ce fait toute réclamation consécutive a la coordination des
travaux et a 'adaptation des ouvrages de ce corps d’état a ceux
d’autres corps d’état ne sera pas fondée.

RESERVATIONS ET SCELLEMENTS

Sauf spécifications contraires apportées dans le présent
document, chaque entreprise doit prévoir toutes dispositions
nécessaires a l'adaptation de son ouvrage : percements,
scellements, aciers d’ancrage, fixation, etc.

Toutefois, des réservations pourront étre demandées aux
entreprises intervenant avant. Ces entreprises sont tenues de
prévoir ces réservations a condition que les plans renseignés
leurs parviennent avant le terme de la période de préparation.
Dans I'hypothése ou [l'entreprise a qui il est demandé des
réservations « oublie » ces réservations, cette derniére devra
modifier son ouvrage.

Ouvrages neufs : On distingue deux types de réservations :

1 — des réservations nécessaires aux passages d’éléments
(canalisations etc.) : ces passages ne constituent pas ou peu de
charges supplémentaires. Néanmoins, les chevétres nécessaires
sont prévus par lentreprise a qui il est demandé des
réservations.

2 — des réservations nécessaires au scellement pour la fixation
d’'ouvrages. Cette fixation génére une charge : cette charge doit
étre indiquée sur les plans de réservations afin que I'entreprise
qui doit la réservation puisse prévoir, a ses frais, les renforts et
raidisseurs nécessaires pour subvenir aux nouveaux besoins.

Structure existante : (neuve ou ancienne)
Chaque entreprise assure elle méme ses percements pour
passage, sauf spécifications particuliéres.
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5.3

REBOUCHEMENT ET RACCORDS

Les rebouchements et raccords seront réalisés par les
entreprises spécialisées titulaires des lots correspondants (béton
par le macon, platre par le platrier, peinture au peintre, etc.). Ces
interventions doivent étre intégrées dans le prix unitaire des
ouvrages traversés (estimation de I'entreprise qui doit les
réaliser).

6 COMPATIBILITE DES OUVRAGES

Avec les ouvrages existants (raccordements) et les ouvrages des
autres corps d’état.

Chaque entreprise a la responsabilité de s’assurer dés la période
d’Appel d'offres, puis tout au long du chantier, de la totale
compatibilité de son ouvrage avec ceux existants neufs ou
réutilisés, ou ceux a venir, toutes dispositions indispensables a la
mise en ceuvre de son ouvrage mais qui ne reléveraient pas
traditionnellement de son corps de métier, devront é&tre
demandées en méme temps que la remise des propositions.
Passé ce délai, toute réclamation de I'entreprise ne sera pas
fondée.

Les entreprises devront procéder a la réception des supports
avant tout démarrage des travaux. En I'absence d’observations
particulieres avant travaux, I'entreprise est réputée avoir procédé
a la réception des supports sans réserve.

Pour les travaux sur existant, les entreprises devront prendre
connaissance sur le site de I'état des lieux. Elles devront signaler
toutes incompatibilités entre I'état des ouvrages existants et la
nature des travaux neufs décrit au CCTP.

Les entreprises devront tenir compte de I'état des existants pour
prévoir les adaptations nécessaires a la mise en ceuvre compléte
et dans les régles de I'art des travaux neufs sur ces existants. La
réception des ouvrages existants fait partie intégrante de la
réception des supports.

Ces vérifications seront réalisées durant la période d’Appel
d’'Offres ; toutes les incidences en découlant seront intégrées au
montant de la proposition de I'entreprise précisée dans I'Acte
d’Engagement. Toute réclamation ultérieure ne sera pas fondée.

7 PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entreprise a la responsabilité de son ouvrage durant
toute la période de chantier jusqu'a la réception.
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8

CONTROLE

8.1

8.2

8.3

8.4

Toutes dispositions qui sont a prendre quant a la protection de
ses ouvrages relévent de sa propre initiative. L'incidence de ces
protections doit étre intégrée dans chaque prix unitaire.

BUREAU DE CONTROLE

ALPES CONTROLE
3 Impasse des prairies
74940 ANNECY LE VIEUX

COORDINATEUR SECURITE

DEKRA
131 Avenue de Parme
01100 BOURG EN BRESSE

AUTO CONTROLE

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions pour
assurer les obligations de contr6le interne qui leur incombent
aux termes de la loi du 4 janvier 1978.

A cet effet, elles devront sous la responsabilité d’'une personne
désignée dans chaque entreprise, faire appel pour leurs
vérifications a des essais et mesures dont elles devront fournir
les résultats au bureau de contrdle.

Exemple : (suivant entreprise concernée)

e essais sur éprouvette béton,

o vérification systématique des ferraillages en place par rapport
aux plans tenus a jour,

e essais de performance des menuiseries,

e efc.

COPREC

Les essais dont la liste indicative a été publiée au MONITEUR
DES T.P ET BATIMENTS du 17/02/1989 (supplément spécial
n°82-51 bis) devront étre effectués avant la réception et faire
l'objet d’'un procés verbal qui sera transmis au bureau de
contrble pour avis.
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9 DIVERS

9.1 DOSSIER MARCHE

Pour la signature des marchés, I'entrepreneur devra la
fourniture de 3 exemplaires des CCTP, DQE, plans et piéeces
administratives.

9.1 MARCHE DE BASE ET OPTIONS

Le dossier marché comporte 3 options :

Option 1 : isolation et chauffage atelier existant

Option 2 : peinture des facades existantes

Option 3 : rénovation de la verriere et des baies polycarbonate

9.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, DIU

L’entreprise doit fournir le dossier des ouvrages exécutés et

DIU qui comprennent :

- les plans précisant les caractéristiques techniques de son
ouvrage

- les notices de fonctionnement

- les notices d’entretien et de maintenance

Ce dossier sera fourni sous la forme :
- piéces écrites et plans en 2 exemplaires.
- DVD ou Clé USB avec fichier PDF et DWG

9.3 CONTENU DES PRIX UNITAIRES

L’étude des prix unitaires doit intégrer :

Les frais et charges précisés dans les différents documents du
dossier,

Tous documents complémentaires nécessaires a la réalisation
des ouvrages faisant I'objet du marché de I'entreprise.

Nota :

Les documents contenus dans le dossier de consultation
relévent de la mission de la maitrise d’ceuvre.

Les documents cités ci avant constituent la liste exhaustive de
la prestation due au titre du contrat d’'ingénierie qui lie la
maitrise d’ceuvre au maitre d’ouvrage.

Le principe de calcul des quantités, lequel étant basé sur une
étude a partir des cotes théoriques précisées par les plans et
qui peuvent subir de |égéres modifications suite aux aléas de
chantier.

Tous moyens nécessaires pour permettre la réalisation des
ouvrages en suivant toutes normes de sécurité et notamment,
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engins de levage, échafaudages, outillage spécialisé, dispositifs
de sécurité, etc.

e L’évacuation des gravats et matériaux excédentaires,

e Les plans de réservation avec indication des arases.

e L’entreprise de gros ceuvre gérera le compte prorata comportant
la gestion des bennes et la propreté du chantier, ainsi la gestion
de la consommation des fluides. Le réglement du compte
prorata se fera sur facture émises par I'entreprise de gros
ceuvre. Les entreprises joindront le quitus du compte prorata a
'appui de leur décompte général définitif.

Si elle le juge nécessaire, I'entreprise pourra proposer en
variante des prestations différentes si celles-ci sont
adaptées aux besoins exprimés dans le cahier des
charges et répondent aux valeurs techniques et qualités
de rendu de la solution de base



