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 3507 - MAISON PAULO - Estilmation Faisabilité

I - ESTIMATION FINANCIERE

LOT 01 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS = 21 000,00 €

LOT 02 : MACONNERIE - GROS ŒUVRE = 40 000,00 €

LOT 03 : SERRURERIE  = 12 000,00 €

LOT 04 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - OCCULTATIONS = 25 000,00 €

LOT 05 : PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFONDS  = 19 000,00 €

LOT 06 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS  = 23 000,00 €

LOT 07 : REVETEMENTS DE SOL - FAIENCE  = 11 500,00 €

LOT 08 : PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION  = 18 500,00 €

LOT 09 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES = 10 000,00 €

 SOUS TOTAL H.T. [€uros] = 180 000,00 €

ALEAS 15,00% [€uros] = 27 000,00 €

 MONTANT TOTAL H.T. [€uros] = 207 000,00 €

T.V.A. [20,00 %] = 41 400,00 €

 MONTANT TOTAL T.T.C. [€uros] = 248 400,00 €

Prix valeur Novembre 2022

Dressé par CAILLAUD INGENIERIE le 02/11/2022
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 3507-MAISON PAULO - Estilmation Faisabilité

II - ESTIMATION FINANCIERE DETAILLEE

HYPOTHESES :

 - Le plancher bas créé sera du type dallage sur hérisson d'épaisseur 15 cm (type Misapor).

 - Le RDC sera un ERP de 5ème catégorie.

TRAVAUX NON CHIFFRES :

- Les éventuels travaux de désamiantage - curage plomb.

- Les éventuels travaux de curage / démolition dans les étages.

- Les éventuels travaux TCE dans les étages [seule l'aménagement du RDC et la création d'un plancher acoustique est prévu à l'étage].

- Les frais de raccordement aux services concédés [EU / EP / AEP / ENEDIS / Gaz / etc.].

- Les aménagements exterieurs [autres que ceux induits par les réseaux et l'accessibilité PMR].

- Le renforcement en sous œuvre des fondations existantes.

- Le renforcement structurel de la bâtisse [murs, planchers, charpente, etc.].

- La création d'un système de drainage périphérique en pied de façades.

- Le ravalement des façades existantes.

- Le remplacement de la couverture existante.

 - Le rafraichissement [clim] des locaux.

 - L'électroménager pour "l'office".

 - Le mobilier intérieur divers [meubles, tables, chaises, etc].

 - L'éclairage exterieur de mise en valeur des façades.

 - Système d'alarme anti-intrusion, vidéo-surveillance, sonorisation, etc.

 - Les equipements actifs courants faibles [switch, ordinateurs, téléphones, etc.].

FRAIS DIVERS NON INCLUS :

 - Honoraires de géomètre,

 - Honoraires bureau de contrôle, SPS,

 - Honoraires géotechnicien,

 - Les frais de diag amiante et plomb,

 - Les taxes d'aménagements et archéologiques,

 - Assurances dommage ouvrages, TRC…
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 3507-MAISON PAULO - Estilmation Faisabilité

LOT 01 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS

001- Les travaux de mise en accessibilité exterieur des abords : A DEFINIR = 7 800,00 €

002- La reprise des réseaux exterieurs jusqu'à la route :

 01- Le réseau EU. = 1 625,00 €

 02- Le réseau EP. = 1 625,00 €

 03- Le réseau courants forts. = 1 375,00 €

 04- Le réseau courants faibles. = 1 250,00 €

 05- Le réseau AEP. = 1 250,00 €

003- Les regards / chambres de tirage avec tampons fonte :

 01- Pour réseau EU. = 1 350,00 €

 02- Pour réseau EP. = 1 800,00 €

 03- Pour réseau courants faibles. = 500,00 €

 04- Pour réseau AEP. = 600,00 €

004- Socle béton pour logette courants forts. = 400,00 €

005- La refection des revêtements de sol au droit des tranchées. = 1 500,00 €

006- Les travaux d'aménagements exterieurs "autres" : NON COMPRIS = Non compris

TOTAL HORS TAXES = 21 075,00 €

ARRONDI A = 21 000,00 €

LOT 02 : MACONNERIE - GROS ŒUVRE

001- Installation de chantier.  = 3 500,00 €

002- Etude d'execution.  = 2 500,00 €

003- La démolition du plancher bas existant avec évacuation des déblais.  = 2 025,00 €

004- Le feutre géotextile sur fond de forme.  = 112,50 €

005- La couche de forme en granulat de verre cellulaire (Misapor) d'ép 15 cm.  = 1 462,50 €

006- Les réseaux sous dallage, comprenant :

 - La fouille en tranchées.

 - Les canalisations / fourreaux.

 - L'enrobage en gravelette.

 - Le remblais de la tranchée.

 01- Les réseaux EU.  = 1 800,00 €

 02- L'alimentation courants forts.  = 900,00 €

 03- L'alimentation courants faibles.  = 900,00 €

 04- Plus value pour traversée de pied de mur.  = 1 000,00 €

007- La couche de réglage.  = 450,00 €

008- Le dallage sur terre-plein, comprenant :

 - Le polyane.

 - Le ferraillage.

 - Le coulage du béton.

 - L'ensemble.  = 2 700,00 €
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 3507-MAISON PAULO - Estilmation Faisabilité

009- Les ouvertures en sous oeuvre, comprenant :

 - Le sciage du mur.

 - Le linteau de décharge.

 - Les jambages en pierre réutilisés.

 - La longrine de redressement.

 - L'ensemble [nb = 4].  = 14 000,00 €

Position : 1 dans mur refend interieur, 2 à rdc sur accès principal et 1 à l'étage

010- La refection des joints de pierre interieurs à rdc, comprenant :

 - Le piquage des enduits / joints de pierre.

 - L'enduit de garnissage des joints de pierres.

 - Sans qualité de finition particulière exigée.

 - L'ensemble.  = 7 434,00 €

011- Petits travaux [percements, socles, reprises ponctuelles d'enduit exterieur, etc.].  = 1 300,00 €

TOTAL HORS TAXES = 40 084,00 €

ARRONDI A = 40 000,00 €

LOT 03 : SERRURERIE

001- Escalier exterieur en acier verni mat, comprenant :

     - La structure support avec quart tournant en partie basse et palier haut.

     - Les marches et le palier.

     - L'ensemble. = 6 200,00 €

002- Le garde corps en acier verni mat. = 4 000,00 €

003- La main courante. = 480,00 €

004- La grille à ventelles dans les combles. = 1 500,00 €

TOTAL HORS TAXES = 12 180,00 €

ARRONDI A = 12 000,00 €

LOT 04 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - OCCULTATIONS

001- La dépose / évacuation des ouvrages existants. = 1 560,00 €

002- Porte d'entrée principale en chêne. = 3 800,00 €

003- Portes de services en chêne. = 6 400,00 €

004- Fenêtres et portes fenêtres en chêne, comprenant :

     - Le cadre dormant.

     - L'ouvrant et ferrage complet.

     - Parties vitrées et / ou pleines en allège.

     - L'ensemble. = 7 932,00 €

005- Les occultations par volets bois battants. = 5 400,00 €

TOTAL HORS TAXES = 25 092,00 €

ARRONDI A = 25 000,00 €
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LOT 05 : PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFONDS 

001- L'application d'un enduit chaux / chanvre interieur d'ép 15 cm. = 8 496,00 €

002- Les gaines techniques diverses. = 750,00 €

003- Les dalles acoustiques entre solives. = 7 500,00 €

004- Préparation + peinture sur les ouvrages de platrerie. = 375,00 €

005- Préparation + vernis sur les ouvrages bois (solives, etc.). = 982,30 €

006- Peinture sur canalisations. = 200,00 €

007- Nettoyage après travaux. = 900,00 €

TOTAL HORS TAXES = 19 203,30 €

ARRONDI A = 19 000,00 €

LOT 06 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS

001- La dépose / évacuation du panneau OSB existant. = 900,00 €

002- Plancher acoustique sur RDC, comprenant :

     - Le panneau bois M1.

     - Les plaques de fermacell.

     - Les lambourdes.

     - L'isolant acoustique biosourcé.

     - Les plaques acoustiques.

     - L'OSB de 19 mm.

     - L'ensemble. = 7 650,00 €

003- Les revêtements de sols / plinthes à l'étage. = Non compris

004- Trappe bois de visite des gaines. = 240,00 €

005- L'agencement, comprenant :

     01- Les 6 meubles bas en inox. = 4 800,00 €

     02- Les 5 meubles colonnes. = 4 000,00 €

     03- Le comptoir / banque d'accuei en inox. = 4 650,00 €

     04- Les tables / chaises / électroménager / etc. = Non compris

006- Divers ouvrages bois (couvre joints, etc.). = 800,00 €

TOTAL HORS TAXES = 23 040,00 €

ARRONDI A = 23 000,00 €

LOT 07 : REVETEMENTS DE SOL - FAIENCE

001- Isolant sur dallage béton en liège. = 1 800,00 €

002- Chape au mortier de chaux. = 2 025,00 €

003- Le revêtement de sol en carreaux de terre cuite. = 6 075,00 €

004- Les plinthes assorties. = 925,00 €

005- Les SPEC + faience [10 m² environ]. = 800,00 €

006- Incorporation de siphon de sol dans la chape. = Non compris

TOTAL HORS TAXES = 11 625,00 €

ARRONDI A = 11 500,00 €
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LOT 08 : PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION

001- Plomberie - sanitaire, comprenant :

 - La canalisation d'alimentation générale en P.E.

 - La distribution E.F et E.C à l'intérieur des locaux.

 - Les évacuations en attente au droit des appareils.

 - Les appareils sanitaires hors électroménager (evier, etc.).

 - L'ensemble. = 3 500,00 €

002- Le système de ventilation simple flux comprenant :

 - L'extracteur.

 - Les réseaux de gaines en faux plafond.

 - Les bouches d'entrée d'air et d'extraction.

 - L'ensemble. = 3 200,00 €

003- L'installation de production de chauffage par pompe à chaleur air/eau, y compris régulation, panoplie 
hydraulique et plancher chauffant. = 11 000,00 €

004- La production d'eau chaude sanitaire par ballon électrique au plus près des besoins. = 800,00 €

TOTAL HORS TAXES = 18 500,00 €

ARRONDI A = 18 500,00 €

LOT 09 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

001- Installation électrique conforme à la NFC 14-100 comprenant :

     - Le cable d'alimentation de la maison.

     - Le tableau interieur avec les différentes protections.

     - Les cables d'alimentation en attente.

     - Le circuit de terre.

     - Le coffret TRI et la distribution principale courant faible.

     - L'appareillage.

     - L'ensemble. = 10 000,00 €

TOTAL HORS TAXES = 10 000,00 €

ARRONDI A = 10 000,00 €
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