

CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE  
CONSTRUCTION DU COLLEGE ET GYMNASSE SUR LA COMMUNE D'ORNEX

**APRES SIGNATURE DE L'AVENANT 2 : GYMNASSE ASSOCIATIF**

**ANNEXE N°3 : tableau de répartition des frais entre le Département de l'Ain, le SIVOM Est Gessien et la Commune d'Ornex**

Nota : base de répartition des montants HT

	Département de l'Ain	Commune d'ORNEX	SIVOM EST GESSIEN
<b><u>FRAIS ET TAXES DIVERS</u></b>			
Frais de publicité des consultations de mise en concurrence pour la passation des marchés publics	76,53%	1,92%	21,55%
Indemnités des candidats non retenus dialogue compétitif	76,53%	1,92%	21,55%
Frais de reproduction, panneau Permis Construire	76,53%	1,92%	21,55%
<b><u>TAXES</u></b>			
Collège	100%		0%
Gymnase	0%		100%
Terrain multisports extérieur	0%	100%	
Parties Communes	80%	20%	0%
<b><u>PRESTATIONS INTELLECTUELLES, ETUDES ET AUTRES CONTRATS NECESSAIRES AU BON DEROULEMENT DE L'OPERATION</u></b>			
ASSISTANT TECHNIQUE A MAITRISE D'OUVRAGE MGP	76,53%	1,92%	21,55%
ASSISTANT A LA NEGOCIATION POUR LA PASSATION D'UN MGP	76,53%	1,92%	21,55%
PROGRAMMISTE	76,53%	1,92%	21,55%
<b><u>COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS</u></b>			
Collège	100%		0%
Gymnase	0%		100%
Terrain multisports extérieur	0%	100%	
Partie Communes	80%	20%	0%
<b><u>CONTRÔLE TECHNIQUE</u></b>			
Collège	100%		0%
Gymnase	0%		100%
Terrain multisports extérieur	0%	100%	
Partie Communes	80%	20%	0%
<b><u>ETUDES DIVERSES</u></b>			
Archéologie préventive	76,53%	1,92%	21,55%
Toutes les études nécessaires à la réalisation de l'opération (études de sol, diagnostic, études d'impact, géomètre....)	76,53%	1,92%	21,55%
<b><u>AUTRES MARCHES, CONTRATS ET ACTES NECESSAIRES AU BON DEROULEMENT DE L'OPERATION</u></b>			
	76,53%	1,92%	21,55%
<b><u>MGP</u></b>			
Collège	100%		0%
Gymnase	0%		100%
Terrain multisports extérieur	0%	100%	
Parties Communes	80%	20%	0%
<b><u>Branchements réseaux (AEP,EU,FT,ERDF,GRDF)</u></b>			
Collège	100%		0%
Gymnase et équipements sportifs	0%		100%
Terrain multisports extérieur	0%	100%	
Parties Communes	80%	20%	0%

<b>FRAIS LIES AUX ACTIONS EN JUSTICE JUSQU'À LA FIN DE LA GPA</b>			
Collège: Frais dépens, expertise, litiges, procédures, justice	100%		0%
Gymnase : Frais dépens, expertise, litiges, procédures, justice	0%		100%
Parties Communes : Frais dépens, expertise, litiges, procédures, justice	80%	20%	0%
Terrain multisports extérieur : Frais dépens, expertise, litiges, procédures, justice	0%	100%	0%

<b>BASE DE CALCUL "GYMNASSE TYPE COLLEGE +ASSOCIATIONS"</b>		
<b>Coûts travaux en € HT MGP signé+avenant 2</b>		en %
Collège	15 781 800	72,34%
Gymnase associatif	4 701 300	21,55%
Parties communes	1 142 500	5,24%
Terrain multisports extérieur	190 900	0,88%
<b>TOTAL</b>	<b>21 816 500</b>	

CD01= 100% COLLEGE+ 80% PARTIES COMMUNES

SIVOM=100% GYMNASSE

COMMUNE= 100% TERRAIN MULTISPORTS

COMMUNE=20% PARTIES COMMUNES

<b>76,53%</b>
<b>21,55%</b>
<b>0,88%</b>
<b>1,05%</b>

1,92%